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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL  
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021 
 

TIPO: Menor Preço  
Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 
DADOS DO INTERESSADO: 
 
Razão Social: ........................................................................................................................................... 
 
RG nº: ..................................................... Cargo/função........................................................................ 
  
Razão Social: ........................................................................................................................................... 
 
Endereço: ................................................................................................................................................ 
 
Telefone: (..).................................................... E-mail: ............................................................................ 
 
O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor 
forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação, referente à 
CONCORRÊNCIA acima citada, atestando que foram fornecidas todas as informações 
necessárias e suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos 
documentos necessários para habilitação. 
 
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhora preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 
Compras e Licitações pelo e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação por 
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos ainda, consultas ao site: https://www.itapevi.sp.gov.br, para eventuais 
comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizadas acerca do processo 
licitatório. 

 
 

(LOCAL) ................................, ................ de ............................ de 2021. 
 

 
_____________________________ 

Assinatura 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO 
SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021 
 

PROCESSO SUPRI 512/2021 
 
O Município de Itapevi, através de seu Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos faz 
saber que, que se acha aberta nesta Municipalidade a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
14/2021, licitação do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta de empreitada 
por PREÇOS UNITÁRIOS, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
conforme objeto sob o título específico, indicado no item "1" deste edital e seus anexos. 
 
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do disposto no 
artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi e, da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
Dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições 
expressas neste edital. 
 
Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão obtê-los 
excepcionalmente somente no site oficial da Prefeitura: https://www.itapevi.sp.gov.br. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar os envelopes nº 01 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, na Secretaria de 
Suprimentos, à Comissão Permanente de Licitação situada na Rua Agostinho Ferreira 
Campos, 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, até às 09:00 do dia 22 de Dezembro 
de 2021, para abertura em seguida. 
 
Pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados no e-mail – 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
conforme projetos, especificações e demais informações integrantes deste Edital. 
 
2.DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação, as empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da Contratação, autorizadas na forma da Lei e que atendam as 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 
 
2.2. A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderão visitar o local de execução da 
obra até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser 
agendada previamente junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de 
Obras, localizada à Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 1º andar – Vila Nova Itapevi – 
Itapevi – SP – telefone: (11) 4143-7600 ou pelo email: sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br, ocasião 
em que será fornecido o Atestado de Visita em nome da empresa, indicando o responsável 
da licitante interessada em participar da Licitação, conforme modelo ANEXO XV deste 
edital. 
 
2.2.1. Apresentar carta indicando seu representante (ANEXO VII) constando no texto 
AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo 
dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, 
devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo 
que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos 
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envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização 
cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão 
somente a entrega dos envelopes. 
 
2.3. Das condições que vedam a participação na licitação 
 
2.3.1. Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
 
2.3.1.1. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas; 
 
2.3.1.2.Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
2.3.1.3. Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos Envelopes, cumprindo 
penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura de Itapevi 
ou suas Autarquias; 
 
2.3.1.4. Sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, salvo exceção 
constante no subitem 5.1.3. alínea “a.1” do edital; 
 
2.3.1.5. No caso de consórcio, se uma das participantes estiver impedida de contratar com 
a Administração, o consórcio será considerado inabilitado; 

 
2.2.1.6.De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 
 
2.4. Para as empresas reunidas em forma de consórcio, no máximo duas, deverão ser 
atendidos os seguintes itens abaixo, sob pena de inabilitação, caso estes não sejam 
atendidos: 
 
a) Apresentar a comprovação do compromisso público ou particular de constituição do 
consórcio subscrito pelos consorciados; 
b) Apresentar indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 
condições de liderança, obrigatoriamente fixadas neste edital; 
c) As empresas participantes na forma de consórcio deverão, para cada consorciado, 
apresentar os documentos exigidos no item 5 do edital – “Habilitação”; 
d) A visita técnica, se ocorrer, deverá ser efetuada por ambas as empresas, através de 
responsável técnico credenciado e devidamente registrado no CREA/CAU/CRT ou 
equivalente; 
e) A garantia de participação, conforme subitem 5.1.3. alínea “e” do edital, deverá ser feita 
por cada empresa participante do consórcio, o percentual de participação deverá ser o 
mesmo da participação do consórcio; 
f) A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido, exigido na Qualificação 
Econômico-Financeira, conforme subitem 5.1.3. alínea “b” do edital, no caso de consórcio, 
será o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação, acrescido de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante 
individual; 
g) Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de 
mais de um consórcio ou isoladamente; 
h) Na Qualificação Técnico Operacional, será permitida a somatória dos atestados das 
empresas consorciadas e dos profissionais das empresas consorciadas, para atender a 
totalidade de cada item, sendo que o consórcio deverá atender todos os itens das 
exigências; 
i) As empresas participantes em consórcio serão responsáveis solidariamente pelos atos 
praticados, tanto na fase da licitação, quanto na execução do contrato; 
j) No caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 
obrigatoriamente à empresa brasileira, observado o disposto na alínea “b”; 
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k) O licitante vencedor, em caso de consórcio, fica obrigado a promover, antes da 
clebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 
compromisso, em conformidade com a alínea “a”. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Quanto ao credenciamento dos representantes:  
 
3.1.1. Trata-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou trata-se de 
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrências de tal investidura;  
 
3.1.2. Trata-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com assinatura do representante legal, do qual constem poderes específicos para interpor 
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento 
constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.; 
 
3.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto.  
 
3.1.4. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de declarar a intenção de interpor ou de 
renunciar ao direito de interpor recurso. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome e endereço da proponente, as seguintes indicações: 
  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021 
PROCESSO SUPRI 512/2021 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO: 
"ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO" 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021 
PROCESSO SUPRI 512/2021 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO: 
"ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA" 

 
5. DO ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 
 
5.1. Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos, 
que deverão vir contidos no "ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO", em uma via 
cada, no original ou em cópia devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão 
entranhados nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente 
licitação. Todas as folhas deverão ser preferencialmente numeradas sequencialmente e na 
ordem crescente. 
 
5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por 
órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
e) Empresas em consórcio deverão apresentar comprovação de compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados, indicando o 
percentual de participação de cada consorciado e qual das empresas será considerada a 
líder do consórcio; 
 
5.1.1.1. No caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá 
obrigatoriamente à empresa brasileira. 
 
5.1.2.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual do certame; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida no 
local do domicílio ou da sede da licitante; 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos 
de negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011; 

 
5.1.2.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
5.1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins habilitação, 
podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que 
apresente(m) alguma restrição; 
 
5.1.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 
das ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), será assegurado, às 
mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o momento 
imediatamente posterior á fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeitos de certidão negativa; 
 
5.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.2.3, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação.  
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5.1.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
a.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
b) Prova de que a Licitante possui, até a data da apresentação da documentação 
propostas, Capital Social ou Patrimônio Líquido, de no mínimo R$ 4.454.349,43 (quatro 
milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e três centavos) correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação;  
c) A licitante deverá possuir, para fins de análise das condições financeiras, os seguintes 
índices: 
 
ILC =   ATIVO CIRCULANTE       ≥ 1,00  
            PASSIVO CIRCULANTE 
 
ILG =   ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1,00 
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
IEG =   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   ≤  0,50 
                                             ATIVO TOTAL 
 
Sendo: 
ILC = índice de liquidez corrente 
ILG = índice de liquidez geral 
IEG = índice de endividamento geral 
  
Justifica-se a exigência com amparo no artigo 31, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, além de oferecer segurança quanto à execução contratual, 
uma vez que fica demonstrada a “Saúde financeira” da futura contratada, permite à 
Contratante verificar a necessária correlação entre o tamanho da licitação e a 
capacidade de execução contratual.  
d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 
d.1) No caso específico das Sociedades Anônimas (S/A) o Balanço e as Demonstrações 
Contábeis deverão ser apresentadas por publicação no Diário Oficial do Estado ou Diário 
Oficial da União ou cópia dos referidos documentos em que conste expressamente o 
registro na Junta Comercial; 
d.2) Para as empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses em data que ainda não é 
exigido o Balanço, deverão apresentar o Balanço de Abertura; 
d.3) Para as empresas que adotaram o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) 
deverão apresentar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis com os 
respectivos termos de abertura e encerramento, extraídos do próprio sistema digital (SPED), 
bem comoo termo de autenticação ou recibo de entrega (conforme Decreto Federal nº 
8.683/2016, devidamente vistados em todas as páginas, pelo contador ou pelo 
representante legal da empresa; 
d.4) As empresas que optaram pelo regime “SIMPLES – FEDERAL” deverão apresentar a 
declaração de imposto de renda pessoa jurídica, referente ao último exercício, com o 
respectivo recibo de entrega acompanhado de declaração assinada pelo contador da 
empresa e sócio, mencionando a lei que enquadra a empresa, bem como os faturamentos 
mês a mês do exercício dos demais documentos apresentados; 
e) Garantia para participação na licitação, da importância de R$ 445.434.94 (quatrocentos 
e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) 
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equivalente à 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da licitação, em quaisquer 
modalidades previstas no Artigo 56, parágrafo primeiro e artigo 31, Inciso III da Lei 
8.666/1993. 
 
5.1.3.1. Para as licitantes que optarem por prestar a garantia nos termos do artigo 56, inciso I, 
deverá ser solicitada a geração de boleto por e-mail (licitacoes@itapevi.sp.gov.br) para 
pagamento, devendo ser observado o horário de expediente bancário e uma cópia 
autenticada do boleto liquidado deverá ser inserida no envelope nº 01 – “Documentos de 
habilitação”.  
 
5.1.3.2. O prazo de validade da garantia para participação será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por 
acordo entre as partes. 
 
5.1.3.3.O original do recibo de depósito, a que se refere o subitem acima, deverá ser 
apresentado quando for solicitada a devolução da garantia. 
 
5.1.3.4.Para o caso previsto no subitem 5.1.3.1. a garantia provisória será liberada pela 
Tesouraria Municipal, mediante solicitação do interessado, nos seguintes casos: 
 
a) aos participantes inabilitados; 
b) aos desclassificados; 
c) aos classificados, depois de adjudicação e homologado o objeto. 
 
5.1.3.5. A empresa vencedora deverá substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme 
condições estabelecidas para a contratação. 
 
5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
5.2.1.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
 
5.2.1.1. Prova de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), 
em plena validade; 
 
5.2.1.2.Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade 
competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo)/CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em 
nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, comprovando 
a execução de serviços de características e complexidade, técnica operacional similar ou 
superior ao seguinte: 
 
a) Elaboração de projeto executivo de macrodrenagem e pavimentação; 
b) Escavação e carga de solo mole sob lâmina d’água; 
c) Remoção de terra; 
d) Transporte de solo mole; 
e) Execução de aduela pré-moldada de concreto armado para canal fechado, seção 
≥8,2m²; 
f) Tunnelliner, D ≥ 3m, escavado em material de 2ª categoria, sob aterro máximo de 4,7m; 
g) Escoramento para galerias moldadas, utilizando perfis metálicos, com 
reaproveitamento, profundidade ≤4m, com boca de 3 a 5m; 
h) Embasamento de material granular – rachão; 
i) Ensecadeira com sacos de areia; 
j) Base de agregado reciclado, com fornecimento de agregado; 
k) Execução de geogrelha; 
l) Fornecimento e assentamento de tubo de polietileno de alta resistência PEAD, com dn 
≥1.200mm. 
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5.2.1.2.1. Os itens de relevância dos atestados poderão ser destacados com marcador de 
texto. 
 
5.2.1.3.O(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do quadro da 
empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de 
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos 
e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 
 
5.2.2.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 
 
5.2.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade. 
 
5.2.2.2.Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no 
órgão competente, CREA ou CAU ou CRT,comprovando a execução de serviços de 
características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior à parcela de 
relevância do objeto.  
 
5.2.2.3. Para efeito do inciso I, § 1º do artigo 30 da Lei Federal 8.666/1993, considera-se como 
parcela de maior relevância técnica e valor significativo:   
 
a) Elaboração de projeto executivo de macrodrenagem e pavimentação – 1 unidade; 
b) Escavação e carga de solo mole sob lâmina d’água – 8.400m³; 
c) Remoção de terra – 575.000m³xkm; 
d) Transporte de solo mole – 325.000m³xkm; 
e) Execução de aduela pré-moldada de concreto armado para canal fechado, seção 
≥8,2m² - 370m; 
f) Tunnelliner, D ≥ 3m, escavado em material de 2ª categoria, sob aterro máximo de 4,7m 
– 10m; 
g) Escoramento para galerias moldadas, utilizando perfis metálicos, com 
reaproveitamento, profundidade ≤4m, com boca de 3 a 5m – 4.550m²; 
h) Embasamento de material granular – rachão – 4.900m³; 
i) Ensecadeira com sacos de areia – 465m³; 
j) Base de agregado reciclado, com fornecimento de agregado – 1.090m³; 
k) Execução de geogrelha – 4.915m²; 
l) Fornecimento e assentamento de tubo de polietileno de alta resistência PEAD, com dn 
≥1.200mm – 110m. 
  
5.2.2.3.2. Os itens de relevância dos atestados poderão ser destacados com marcador de 
texto. 
 
5.2.3. Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de assinatura do 
contrato: 
 
a) A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, objeto 
desta licitação; 
b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
5.3. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
a) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei 
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Complementar n° 123/2006, com as alterações da LeiComplementar nº 147 de 07 de Agosto 
de 2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo sugerido no ANEXO VIIIdeste Edital.  
b) Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de 
suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da 
Lei nº 8.666/1993, conforme modelo sugerido no ANEXO IX deste edital. 
c) Declaração, firmada por seu representante legal, de que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo ANEXO X deste edital. 
d) Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de fatos impeditivos 
para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo ANEXO XI deste edital. 
5.3.1. Empresas reunidas em consórcio: 
5.3.1.1. Os documentos exigidos nos subitens 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2. e 5.3. deverão 
ser apresentados por parte de cada consorciado, observado o estabelecido no subitem 2.4. 
do edital.  
 
5.4. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.4.1. Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para 
serviços dessa natureza, obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas; 
 
5.4.2. A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência 
técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um preposto para responder pela 
empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução 
perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos 
estabelecidos; 
 
5.4.3. Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e 
de segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos desta natureza, utilizando-se 
de equipamentos e ferramentas adequados; 
 
5.4.4. Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, após a 
assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT-CAU/CRT) dos serviços, objeto deste Projeto Básico. 
 
6. DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. A execução dos serviços será acompanhada por um Fiscal/Responsável credenciado 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com apoio de um engenheiro 
indicado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. 
 
6.2. Sempre que o Fiscal se fizer presente ao local da obra, deverá acompanhá-lo o técnico 
responsável indicado pela Contratada. 
 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
 
7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em 
órgão da imprensa oficial, conforme dispõe o artigo 32, da Lei n° 8.666/1993. 
 
7.1.1. Não serão aceitos neste procedimento licitatório “protocolos de entrega” ou 
“solicitação de documentos”, em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no 
que se refere às certidões.  
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7.1.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração Municipal aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias, 
imediatamente anteriores à data de abertura desta licitação. 
 
7.1.3. Todos os documentos apresentados pela empresa nesta licitação deverão estar 
rubricados pelo representante legal ou seu procurador. 
 
7.1.4. Todos os documentos de regularidade fiscale trabalhistaapresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço, 
devendo ser observado o seguinte:  
 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ;  
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
c) se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente. 
 
7.1.4.1. O não atendimento de qualquer exigência ou condição do subitem 7.1.4. implicará 
na inabilitação da licitante. 
 
8. DO ENVELOPE n° 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1. O Envelope n° 02 deverá conter em seu interior: 
 
8.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL, conforme ANEXO I, apresentada em via única, 
assinada pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razão social da 
empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:  
 
a) Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal;  
b) Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
apurado à data de sua apresentação; 
c) Prazo para início dos serviços: até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço; 
d) Prazo para execução do contrato:O objeto da presente licitação deverá ser executado 
no período de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos; 
e) Prazo de vigência do contrato: a vigência contratual será de 24 (vinte e quatro meses) 
meses contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço; 
f) Condições de pagamento: na forma do item 16 do edital; 
g) Declaração da empresa que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por 
acordo das partes; 
h) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos 
serviços, objeto da presente licitação; 
i) Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação 
supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste 
correspondente. 
j) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
no Município de Itapevi, sendo de sua responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 
 
8.1.1.1. Os preços unitário e total propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e 
totais estimados pela Prefeitura do Município de Itapevi; 
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8.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS, contendo preço unitário e total de cada item que 
compõe a planilha, em algarismo, bem como o total geral em algarismo e por extenso, em 
moeda corrente nacional, cujo teor respeite o ANEXO II do edital, em via impressa e mídia 
digital; 
 
8.1.3. COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS com índices de participação dos 
insumos (mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, etc.) relativos à proposta 
comercial, em via impressa e mídia digital; 
 
8.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, devidamente rubricada e assinada pelo 
representante legal da proponente, conforme modelo constante no ANEXO XIII do edital, 
em via impressa e mídia digital; 
 
8.1.5. COMPOSIÇÃO DO BDI, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da 
proponente, conforme modelo constante no ANEXO XIV do edital, em via impressa e mídia 
digital; 
 
8.1.5.1. Caberá à licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta. 
 
8.1.5.2. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO, conforme modelo constante no ANEXO XII do edital; 
 
9. DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
9.1. No dia 22 de Dezembro de 2021, até as 09:00, na sala de reuniões da Secretaria de 
Suprimentos, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, 2º andar, Itapevi, a Comissão 
de Licitações, em sessão pública, receberá e protocolará os 02 (dois) envelopes 
devidamente fechados.  
 
10. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  
 
10.1. Em data e horário designados para abertura dos envelopes, no local indicado, a 
Comissão de Licitações dará início à abertura dos Envelopes n° 01 - Habilitação, sendo seu 
conteúdo submetido aos licitantes para vistas, exames e rubricas. 
 
10.2. Nessa oportunidade, a Comissão de Licitações examinará e julgará os documentos 
apresentados, sendo inabilitados, nesta fase, os proponentes que não atenderem às 
exigências formuladas no presente Edital.  
 
10.3. A Comissão de Licitações caberá julgar sobre a qualidade, suficiência de documentos 
e informações apresentadas, podendo a seu exclusivo critério, solicitar esclarecimentos 
complementares que possibilitem melhor avaliação dos documentos de habilitação.  
 
10.4. Caso sejam solicitados esclarecimentos complementares a qualquer proponente, serão 
eles sempre formulados por escrito e deverão ser respondidos na mesma forma, sendo 
concedido prazo para tal providência.  
 
10.4.1. O proponente que não fornecer os esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, será considerado inabilitado da presente Concorrência Pública.  
 
10.5. Será respeitado o prazo para interposição recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea 
“a”, da Lei nº 8.666/1993, contra qualquer ato praticado na fase de habilitação.  
 
10.5.1. Havendo a necessidade da Administração e ocorrendo a desistência expressa, por 
parte dos interessados, da intenção de interpor recurso, a Comissão promoverá a abertura 
dos envelopes 02 – Proposta Comercial dos licitantes habilitados, submetendo seu conteúdo 
aos presentes para exame, vistas e anotações de praxe.  
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10.6. A data e horário para a abertura do Envelope nº 02 serão publicados, oportunamente, 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  
 
10.7. Os Envelopes n° 02 - Proposta Comercial permanecerão sob a guarda da Comissão de 
Licitações, devidamente fechados e rubricados pelos licitantes presentes, durante o tempo 
reservado para esclarecimentos solicitados, ou eventuais recursos.  
 
11. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
 
11.1. Em data, horário e local publicado na Imprensa Oficial, serão abertos em sessão 
pública os Envelopes n° 02 - Proposta, sendo rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão, todos os documentos e envelopes. 
 
11.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas comerciais, não caberá 
desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
11.3. No julgamento das propostas, levar-se-á em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
11.3.1. As propostas comerciais serão julgadas pelos valores globais ofertados, que terão 
como limite o a Planilha de Custos Unitários e Totais de obras e/ou serviços da Prefeitura 
Municipal de Itapevi, que é R$ 44.543.494,28 (quarenta e quatro milhões, cinquentos e 
quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). 
 
11.4. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
11.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada.  
 
11.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
da fase do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  
 
11.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 11.4.2, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 11.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito.  
 
11.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1., será 
realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
 
11.4.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte nos 
termos ora previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora.  
 
11.4.6. O disposto no subitem 11.4. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
11.5. Serão desclassificadas as propostas:  
 
11.5.1. Que não estiverem de forma clara, explícita e inconfundível, em perfeita 
concordância com as exigências editalícias;  
 
11.5.2. Que apresentarem preço manifestadamente excessivo ou inexequível;  
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11.5.3. Que não apresentarem cotações para todos os itens.  
 
11.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu exclusivo critério, fixar 
o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das causas 
decorrentes da desaprovação.  
 
11.7. A Comissão de Licitações, após o julgamento das propostas, comunicará aos 
proponentes o resultado por meio da Imprensa Oficial, quando então correrão termo inicial 
para o recurso. 
 
11.8. Decorrido o prazo recursal, na forma da lei, a Comissão de Licitações remeterá o 
processo para homologação do objeto da licitação, cabendo ao Exma. Sra. Secretária de 
Educação e Cultura a respectiva adjudicação.  
 
11.9. Os Envelopes n° 02 – Proposta Comercial das licitantes desclassificadas, que não forem 
retirados no prazo de 30 (trinta) dias, serão inutilizados.  
 
11.10. Para aferição da inexequibilidade das propostas, observar-se-á o critério constante do 
artigo 48 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993.  
 
11.11. Se for constatada a inveracidade de qualquer declaração apresentada pelo 
proponente, de modo a induzir em erro a Comissão de Licitações, ou com a finalidade de 
retardar e/ou obstruir o procedimento licitatório, tipificando, em tese, as condutas criminais 
capituladas na Lei 8.666/1993, a Administração Pública do Município de Itapevi, desde logo, 
extrairá cópias e remeterá ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as 
providências estabelecidas nos artigos 101 e seguintes do mesmo diploma legal, declarando 
sua inidoneidade, observados os requisitos formais para tanto. 
 
12. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
12.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de 
Licitação, somente serão recebidos e julgados nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações subsequentes. 
 
12.2. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
 
a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados. 
b) Serem assinados por Representante legal do licitante, endereçados e protocolados no 
Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura. Os recursos somente serão 
aceitos se forem interpostos dentro do prazo legal conforme estipula o artigo 109, inciso I 
da Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações. 
c) Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
12.3. Na contagem dos prazos recursais será excluído o dia do inicio e incluído o dia do 
vencimento. 
 
12.4. Os recursos eventualmente interpostos contra a decisão de habilitação, inabilitação 
e julgamento da proposta serão recebidos nos seus regulares efeitos, não o sendo nos 
demais casos. 
 
12.5. É facultado a qualquer licitante formular impugnações ou protestos, por escrito 
relativamente aos termos deste Edital, até o segundo dia útil anterior à data de abertura 
dos envelopes de Habilitação constante no preâmbulo deste Edital. 
 
12.6. A impugnação do Edital deverá ser por escrito, dirigida à Comissão Permanente de 
Licitações e encaminhada via e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br 
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13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
13.1. A Comissão de Licitações, depois de procedido o julgamento do certame e após o 
decurso do prazo recursal, remeterá os autos ao Senhor Secretário de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, para homologação do julgamento. 
 
13.2. O julgamento e a homologação somente produzirão efeitos legais, após a 
adjudicação do objeto peloSecretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
 
13.3. É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase licitatória, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução processual.  
 
14. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
14.1. As obras e/ou serviços serão executados sob o regime de empreitada por 
preçosunitários, que constarão da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora 
da licitação. Nestes preços estão compreendidas as taxas, bonificações, despesas diretas e 
indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com 
medições, locação, placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para 
realização das obras, ensaios qualitativos, conforme normas vigentes. 
 
14.2. A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida com 
a anuência do Contratante com a devida formalização. 
 
14.3. As Obras e/ou serviços deverão observar rigorosamente as especificações técnicas do 
Projeto Básico, Memorial Descritivo, unidades e quantidade constantes na planilha de 
orçamento de obras e/ou serviços e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos, 
independente de transcrição, e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT. 
 
14.4. Qualquer alteração na diretriz estabelecida no projeto básico e/ou memorial 
descritivo, bem como quaisquer outras se fizerem necessárias no decorrer da execução dos 
serviços, e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser realizada mediante prévia 
aprovação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, por 
escrito. 
 
14.5. Qualquer alteração no prazo previsto para execução das obras/serviços deverá ser 
previamente comunicada e justificada por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos – Diretoria de Obras, observando a legislação em vigor. 
 
14.6. A ocorrência, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos durante a 
execução das obras/serviços, determinará a revisão conjunta das especificações técnicas 
objetivando a identificação das causas, dos riscos e as medidas necessárias para eliminá-
las.  
 
14.7. A responsabilidade civil, administrativa e penal, por danos da saúde, segurança 
pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude 
da realização da obra e/ou serviços objeto do edital de licitação, bem como sua 
manutenção, será atribuível exclusivamente a contratada, que ficará obrigada ao 
pagamento de todos os prejuízos havidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, bem como 
de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser 
pleiteadas ou impostas em virtude do atual acidente que venha ocorrer. 
 
14.8. A contratada será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo 
com as especificações técnicas, e consequentemente pagamento dos danos e prejuízos 
que por si ou seus prepostos, vier a causar a Prefeitura Municipal de Itapevi, ficando sujeita 
em consequência de ações movidas por esta ou terceiros prejudicados, até a sentença 
final e sua execução. 
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15. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. O prazo total para execução dos serviços/obras será de 18 (dezoito) meses, contados 
a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos – Diretoria de obras. 
 
15.2. O gerenciamento e a fiscalização da execução contratual serão de responsabilidade 
da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. 
 
16. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão 
efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, 
desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da 
respectiva medição. 
 
16.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços 
executados no período. 
 
16.3. As medições serão apresentadas em até 05 (cinco) dias após o término do mês para 
aprovação pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. Deverá 
ser enviada anexa à medição os Laudos e Controles Tecnológicos e Relatório Fotográfico; 
 
16.4. O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e 
aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação; 
 
16.5. As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem 
de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à 
medição e aprovação dos serviços efetivamente executados; 
 
16.6. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, 
contados da data de liberação do recurso federal destinado ao pagamento da presente 
contratação e apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e 
liberados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. 
 
16.7. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 
condições e forma de apresentação: 
 
a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução 
do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem 
rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços. 
b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento 
devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço; 
c) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do 
último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de 
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra 
e/ou serviço; 
d)  A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao: 
(I) INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva 
com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; e 
(II) FGTS/CAIXA, através do CRF. 
e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o 
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será 
descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência 
Social, também pela Contratante. 
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16.8. No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será 
contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE. 
 
16.9. Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão aceitação das obras/serviços. 
 
17.  DO REAJUSTE MONETÁRIO DOS PREÇOS 
 
17.1. Para efeito de contratação, nos 12 (doze) primeiros meses, não haverá reajuste dos 
preços contratados. 
 
17.2. Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a 
cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice INCC - Indice Nacional 
da Construção Civil, ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - Iº) 
e da concessão do reajuste. 
 
18. DO CONTRATO  
 
18.1. Após adjudicação e homologação pelo Senhor Secretário de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, a proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, assinar o contrato correspondente. 
 
18.2. Para assinatura do contrato, a proponente vencedora deverá apresentar:  
 
18.2.1. Garantia de execução do contrato e seus eventuais acréscimos, da importância 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação; 
 
18.2.1.1. Será exigida garantia adicional quando ocorrer à situação disposta no parágrafo 
2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
18.2.1.2. O depósito da garantia poderá ser efetuado em quaisquer das modalidades 
previstas no artigo 56, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal; 
 
18.3. Quando a convocada ou sua representante legal não assinar o contrato, poderá a 
Prefeitura Municipal de Itapevi convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, para a assinatura do contrato.  
 
18.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Itapevi.  
 
18.5. Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições na fase de habilitação, será 
assegurado o prazo estipulado no subitem 5.1.2.3, para a efetiva regularização, sob pena 
das implicações previstas no subitem 5.1.2.4. 
 
19. DAS PENALIDADES  
 
19.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
19.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 
20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  
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19.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo 
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: 
 
a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou 
quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha 
concorrido diretamente; 
b) multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;  
c) multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não 
executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso 
superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;  
d) multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;  
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a 
rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;  
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão.  
 
19.3.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
 
19.4. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos 
pela Administração.  
 
19.4.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, 
guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações 
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das 
partes contratantes.  
 
19.5. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente 
será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos 
fixados no contrato ou instrumento equivalente.  
 
19.6. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento 
da intimação escrita, expedida pela PREFEITURA.  
 
19.6.1 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contrato. 
 
19.6.1.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente.  
 
19.7. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel 
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.  
 
19.8. À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo 
o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual 
prazo, relevando ou não a penalidade.  
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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20.1. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 
Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, e de seus Anexos, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento dos mesmos, como fato impeditivo da 
apresentação da documentação exigida ou do previsto nas disposições pertinentes à 
espécie.  
 
20.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
20.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração Municipal poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, § 3°, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
20.4. A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, 
desde que manifestadas por escrito, e protocoladas na Secretaria de Suprimentos 
(endereço no cabeçalho), conforme preâmbulo deste edital.  
 
20.4.1. Posteriormente, a Comissão de Licitações encaminhará via e-mail, ou, se for o caso, 
publicará no Diário Oficial do Estado a resposta ao solicitante. 
 
20.5. A Prefeitura Municipal de Itapevi reserva-se o direito de, a qualquer tempo, presentes 
razões de interesse público devidamente justificadas, desistir, revogar, adiar ou homologar 
parcialmente a licitação, devendo de ofício anulá-la por vícios ou irregularidades 
constatadas, sem que isso represente direito dos proponentes a qualquer pedido de 
indenização, reembolso ou compensação de valores.  
 
20.6. As proponentes ficam obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.  
 
20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, nos termos do artigo 110, da Lei de Licitações.  
 
20.8. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da 
Dotação Orçamentária: 
 

ÓRGÃO U.O U.D FUNÇÃO 
SUB- 

FUNÇÃO 
PROGRAMA AÇÃO 

NATUREZA 
DESPESA 

DESPESA 
FONTE 

RECURSO 
CODIGO DE 
APLICAÇÃO 

10 01 00 15 451 0010 1038 4.4.90.51.99 2034 01 1100000 

10 01 00 15 451 0010 1038 4.4.90.51.99 1709 07 1000167 

 
20.9. Deverá o Contratado manter durante toda a execução contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 
8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria 
de Suprimentos.  
 
20.10. Fazem parte integrante deste Edital: 
 
ANEXO I – Modelo de Proposta Comercial; 
ANEXO II – Modelo de Planilha de Preços Unitários para apresentação da Proposta 
Comercial; 
ANEXO III – Planilha Orçamentária; 
ANEXO IV – Memorial Descritivo; 
ANEXO V – Minuta do Contrato; 
ANEXO VI – Termo de Ciência e Notificação; 
ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

19 
Concorrência Pública nº 14/2021  Processo SUPRI 512/2021 

       

ANEXO VIII – Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;  
ANEXO IX – Modelo de declaração de que trata o artigo 87, III e IV da lei Federal nº 
8.666/1993 
ANEXO X – Modelo de declaração de que trata o artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição 
Federal;  
ANEXO XI – Modelo de declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação;  
ANEXOXII – Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato 
jurídico análogo;  
ANEXO XIII – Cronograma Físico-financeiro; 
ANEXO XIV – Composição do BDI; 
ANEXO XV – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 
ANEXO XVI – Projetos (mídia digital) 
 
21. DO FORO 
 
21.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Itapevi, como o único competente para serem 
dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro 
contrato. 
 
E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado 
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, no lugar 
de costume, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de grande 
circulação e no “site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 
Itapevi, 18 de Novembro de 2021. 

 
Marcos de Oliveira Anjos 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
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ANEXO I 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
(Razão Social, Endereço completo, Telefone, E-mail e CNPJ) 

 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
 
Concorrência Pública nº 14/2021 
 
Processo SUPRI 512/2021 
 
A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
....................................., Inscrição Estadual nº ...................................., estabelecida à 
Avenida/Rua ....................................., nº ..........., bairro ......................., na cidade de  
...................., telefone  ............., email   ................., vem pela presente apresentar abaixo sua 
proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO 
DO CÓRREGO VALE DO SOL conforme memorial descritivo ANEXO IV e demais exigências do 
presente edital.  
 
Valor Total: R$___________________ (_______________________________________________________); 
 
Prazo para início dos serviços: até 15(quinze) dias úteis, contados a partir da data de assinatura da 
Ordem de Serviço; 
 
Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá ser executado no período 
de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser 
expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos; 
 
Prazo de vigência do contrato: a vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses contados a 
partir da data de recebimento da Ordem de Serviço; 
 
Condições de pagamento: na forma do item 16 do edital; 
 
Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes; 

 
Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação; 
 
Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e 
condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, 
que integrarão o ajuste correspondente. 
 
Declaramos que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, no Município de Itapevi, sendo 
de sua responsabilidade a fiscalização dessa obrigação 

 
Local e data 

 
Nome e Cargo: 
E-mail institucional: 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura de sócio/proprietário ou 

Representante legal/carimbo da empresa 
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ANEXO II 
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
ESTA PLANILHA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE EM FORMATO .xls PARA PREENCHIMENTO 

 
OBRA:  

 
Canalização do córrego Vale do Sol, inclusive Pavimentação e Drenagem 

   
  

  
       

  

Tipo de Intervenção:  Canalização, Pavimentação e Drenagem Área de intervenção: 1,00 m² 

  
       

  
Endereço: 

 
Município de Itapevi - ITAPEVI/SP Investimento: 

 
  

       
  

Tabela Referência SIURB / SINAPI / DER / SICRO   Investimento. /Área: / m² 

  
       

  

Item Código Referência Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Custo unitário  Custo Total  %  

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  0,15% 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES  0,15% 

01.01.01 01-09-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Levantamento Planimétrico Cadastral m² 9.664,70   0,01% 

01.01.02 98458 Sinapi-Agosto 2021 Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018 m² 330,00   0,13% 

01.01.03 10-16-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado m² 8,00   0,01% 

02 SONDAGEM A PERCUSSÃO  0,03% 

02.01 SONDAGEM A PERCUSSÃO  0,03% 

02.01.01 02-02-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Mobilização E Instalação de 1 Equipamento Unidade 5,00   0,01% 

02.01.02 02-02-04 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Deslocamento De Equipamento Entre Furos Em Terreno Plano, Considerando A Distância Até 
100M 

Unidade 8,00   0,00% 

02.01.03 02-02-10 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Perfuração E Execução de EnsaioPenetométrico Ou De Lavagem Por Tempo m 80,00   0,02% 

03 CANTEIRO DE OBRA  0,82% 

03.01 CANTEIRO DE OBRA  0,82% 

03.01.01 10775 Sinapi-Agosto 2021 
Locacao De Container 2,30  X  6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, 
Sem Divisorias Internas                                                                                                                                          

mês 75,00   0,12% 

03.01.02 10779 Sinapi-Agosto 2021 
Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, P/ Sanitario, C/ 5 Bacias, 1 Lavatorio E 4 
Mictorios 

mês 60,00   0,12% 

03.01.03 10778 Sinapi-Agosto 2021 
Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M,  Para Sanitario,  Com 4 Bacias, 8 Chuveiros,1 
Lavatorio E 1 Mictorio 

mês 45,00   0,09% 

03.01.04 08-40-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Água Potável - Fornecimento Em Caminhão Tanque Cam. 10.000 L -Empr. Que Forn. No 
Município (P/Construtora) 

m³ 5.400,00   0,39% 

03.01.05 14250 Sinapi-Agosto 2021 
Energia Eletrica Comercial, Baixa Tensao, Relativa Ao Consumo De Ate 100 Kwh, Incluindo 
ICMS, PIS/PASEP E Cofins 

kw/h   50.250,00   0,09% 

03.01.06 101510 Sinapi-Agosto 2021 
Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm² E 
Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). Af_07/2020 

un 1,00   0,01% 

04 ESTUDO E ELBORAÇÃO DE PROJETO  4,54% 

04.01 ESTUDO E ELBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  4,54% 

04.01.01 03-52-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Plotagem Em Papel Sulfite, Tamanho A1, Colorida (Arquivo Original Com Extensão "Plt") un 220,00   0,01% 

04.01.02 03-25-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Coordenador Geral h 1.320,00   1,46% 

04.01.03 03-27-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Engenheiro/ Arquiteto Sênior h 1.320,00   0,93% 

04.01.04 03-39-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Projetista h 1.320,00   0,34% 

04.01.05 03-35-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Desenhista - Cadista h 1.320,00   0,16% 

04.01.06 03-51-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Técnico - Nível Médio h 1.320,00   0,19% 
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04.01.07 2358 Sinapi-Agosto 2021 Desenhista Projetista                                                                                                                                                                                                                                     h 3.960,00   1,08% 

04.01.08 7592 Sinapi-Agosto 2021 Topografo                                                                                                                                                                                                                                                 h 1.320,00   0,20% 

04.01.09 244 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar De Topografo                                                                                                                                                                                                                                     h 2.640,00   0,16% 

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  12,61% 

05.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  12,61% 

05.01.01 2436 Sinapi-Agosto 2021 Eletricista                                                                                                                                                                                                                                               h 3.300,00   0,19% 

05.01.02 88241 Sinapi-Agosto 2021 Ajudante De Operação Em Geral Com Encargos Complementares h 16.500,00   0,91% 

05.01.03 4783 Sinapi-Agosto 2021 Pintor                                                                                                                                                                                                                                                    h 3.300,00   0,20% 

05.01.04 4750 Sinapi-Agosto 2021 Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                  h 9.900,00   0,54% 

05.01.05 2707 Sinapi-Agosto 2021 Engenheiro Civil De Obra Pleno                                                                                                                                                                                                                            h 6.600,00   1,91% 

05.01.06 532 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar Tecnico / Assistente De Engenharia                                                                                                                                                                                                               h 6.600,00   0,63% 

05.01.07 7592 Sinapi-Agosto 2021 Topografo                                                                                                                                                                                                                                                 h 3.300,00   0,50% 

05.01.08 4069 Sinapi-Agosto 2021 Mestre De Obras                                                                                                                                                                                                                                           h 6.600,00   0,92% 

05.01.09 4083 Sinapi-Agosto 2021 Encarregado Geral De Obras                                                                                                                                                                                                                                h 3.300,00   0,30% 

05.01.10 253 Sinapi-Agosto 2021 Almoxarife                                                                                                                                                                                                                                                h 3.300,00   0,20% 

05.01.11 6122 Sinapi-Agosto 2021 Apontador Ou Apropriador De Mao De Obra                                                                                                                                                                                                                   h 9.900,00   0,61% 

05.01.12 34345 Sinapi-Agosto 2021 Vigia Diurno                                                                                                                                                                                                                                              h 9.900,00   0,46% 

05.01.13 2350 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar De Escritorio h 3.300,00   0,19% 

05.01.14 244 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar De Topografo                                                                                                                                                                                                                                     h 6.600,00   0,41% 

05.01.15 34392 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar  De Almoxarife                                                                                                                                                                                                                                   h 6.600,00   0,31% 

05.01.16 11-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Caminhão Carga Seca Capacidade 8Ton Com Guindaste h 6.600,00   2,45% 

05.01.17 03-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo 
Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) 

h 16.500,00   1,87% 

06  CANALIZAÇÃO  66,95% 

06.01 SERVIÇOS INICIAIS  0,46% 

06.01.01 01-21-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Nivelamento Geométrico De Fundo Do Canal Ou Córrego m 966,48   0,02% 

06.01.02 08-51-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Demolição De Concreto Armado m³ 128,25   0,10% 

06.01.03 04-15-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 128,25   0,00% 

06.01.04 08-86-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Entulho Além Do Primeiro Km m³xkm 3.847,50   0,01% 

06.01.05 07-35-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Esgotamento D'Água Com Bomba Submersa - Potência Até 5Hp hpxh 86.982,39   0,33% 

06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1,57% 

06.02.01 04-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escavação Mecânica Para Fundações E Valas Com Profundidade Menor Ou Igual À 4,0M m³ 25.217,90   0,67% 

06.02.02 22-02-05 DER-Junho 2021 Escav. Carga solo mole sob lamina d´agua m³ 16.811,93   0,90% 

06.03 TRANSPORTE E ESPALHAMENTO  16,38% 

06.03.01 04-15-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 65.566,54   1,81% 

06.03.02 04-60-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Terra Além Do Primeiro Km m³xkm 1.154.177,08   5,63% 

06.03.03 100574 Sinapi-Agosto 2021 Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras. Af_11/2019 m³ 11.378,60   0,04% 

06.03.04 22.03.09 DER-Junho 2021 Transporte de solo mole até 2 Km m³xkm 43.711,03   0,79% 

06.03.05 22.03.10 DER-Junho 2021 Transporte de solo mole além de 2 Km m³xkm 655.655,38   8,12% 

06.04 ATERRO E COMPACTAÇÃO  2,28% 

06.04.01 43100 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 
1,0Km, Medido No Aterro Compactado 

m³ 11.378,60   0,63% 

06.04.02 96995 Sinapi-Agosto 2021 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m³ 11.378,60   1,65% 

06.05 CANAL - ESTRUTURA  23,96% 

06.05.01 CPU - 03 CPU - 03 
Aduela pré moldada de concreto armado  Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 4,10 x 
2,00 x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 744,18   18,67% 
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06.05.02 CPU - 05 CPU - 05 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 3,60 x 2,00 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 107,70   2,57% 

06.05.03 CPU - 04 CPU - 04 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 4,10 x 3,10 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 57,12   1,64% 

06.05.04 CPU - 02 CPU - 02 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 2,50 x 2,00 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 38,00   0,65% 

06.05.05 CPU - 01 CPU - 01 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 2,50 x 2,85 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 19,47   0,43% 

06.06  TUNEL LINER  1,83% 

06.06.01 605887 SICRO - Abril/21 
TunnelLiner - Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 3,00 m - chapa com epóxi 
- escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,7 m 

m 20,00   0,96% 

06.06.02 605809 SICRO - Abril/21 
Poço (TunnelLiner) - Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 4,00 m - chapa 
galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m 

m 12,00   0,88% 

06.07 ESCORAMENTOS  6,75% 

06.07.01 07-03-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Escoramento Para Galerias Moldadas, Utilizando Perfis Metálicos, Com Reaproveitamento - 
Profundidade < Ou = 4M, Com Boca De 3 À 5M 

m² 9.133,14   6,75% 

06.08 LASTROS E TUBULAÇÕES  7,50% 

06.08.01 05-20-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fundação De Rachão m³ 9.865,04   4,27% 

06.08.02 07-14-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=15,0Mpa m³ 986,50   1,00% 

06.08.03 06-05-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 1.315,34   0,53% 

06.08.04 102713 Sinapi-Agosto 2021 
Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, Resistência A Tração De 14 Kn/M (Rt - 14), Instalado Em 
Dreno - Fornecimento E Instalação. Af_07/2021 

m² 5.581,36   0,15% 

06.08.05 06-24-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Dreno De Brita m³ 231,95   0,09% 

06.08.06 72431 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Tubo DePVC  50 Mm - Para Esgoto - Série Normal m 966,47   0,03% 

06.08.07 72433 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Tubo DePVC 100 Mm - Para Esgoto - Série Normal m 241,62   0,01% 

06.08.08 25.03.04.01 DER-Junho 2021 Ensecadeira com sacos de areia m³ 939,41   1,42% 

06.09 GUARDA RODAS  0,04% 

06.09.01 07-16-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=25Mpa m³ 2,40   0,00% 

06.09.02 92793 Sinapi-Agosto 2021 
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto 
Lajes. Af_12/2015 

kg 66,40   0,00% 

06.09.03 92794 Sinapi-Agosto 2021 
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto 
Lajes. Af_12/2015 

kg 90,80   0,00% 

06.09.04 08-68-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Broca, Diâmetro 25Cm, Profundidade Até 4M m 17,00   0,00% 

06.09.05 3806386 SICRO - Abril/21 Guarda corpo e corrimão metálico - fornecimento e instalação m 20,00   0,03% 

06.09.06 10-16-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Sinalização - Tapume Móvel m² 22,00   0,00% 

06.09.07 10-16-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Sinalização - Iluminação m 10,00   0,00% 

06.10 COORDENAÇÃO DE TRANSITO E DESVIO DE OBRAS  3,04% 

06.10.01 88241 Sinapi-Agosto 2021 Ajudante De Operação Em Geral Com Encargos Complementares h 13.200,00   0,73% 

06.10.02 03-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo 
Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) 

h 6.600,00   0,75% 

06.10.03 11-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Furgão Longo, Teto Alto  50% Em Operação h 3.300,00   0,47% 

06.10.04 93415 Sinapi-Agosto 2021 
Gerador Portátil Monofásico, Potência 5500 Va, Motor A Gasolina, Potência Do Motor 13 Cv - 
Chp Diurno. Af_03/2016 

chp 9.900,00   0,39% 

06.10.05 5213838 SICRO - Abril/21 
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 10 
vezes 

und 53,00   0,00% 

06.10.06 5213570 SICRO - Abril/21 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m² 19,20   0,02% 

06.10.07 72.15.02.01 DER-Junho 2021 Caminhao guincho lanc.teles.4,10t cond.a h 3.300,00   0,68% 

06.11 GERENCIAMENTO DE INTERFERÊNCIAS  3,15% 

06.11.01 03-29-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Engenheiro/ Arquiteto  Pleno h 3.300,00   1,44% 
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06.11.02 03-51-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Técnico - Nível Médio h 6.600,00   0,96% 

06.11.03 03-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo 
Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) 

h 6.600,00   0,75% 

07 PAVIMENTAÇÃO  10,08% 

07.01 PAVIMENTAÇÃO  10,08% 

07.01.01 05-01-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Arrancamento De Guias, Inclui Carga Em Caminhão m 2.458,50   0,05% 

07.01.02 04-11-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 4.365,60   0,24% 

07.01.03 04-60-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Terra Além Do Primeiro Km m³xkm 130.968,00   0,64% 

07.01.04 08-49-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Demolição De Concreto Simples m³ 368,78   0,14% 

07.01.05 08-86-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Entulho Além Do Primeiro Km m³xkm 11.063,40   0,04% 

07.01.06 05-05-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Demolição De Capa Asfáltica, Inclui Carga No Caminhão m² 10.914,00   0,10% 

07.01.07 05-68-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Transporte De Capa Asfáltica m²xkm 327.420,00   0,16% 

07.01.08 05-13-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 860,49   0,88% 

07.01.09 05-19-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Construção De Sarjeta Ou Sarjetão De Concreto - Fck=25,0Mpa m³ 110,63   0,14% 

07.01.10 05-14-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Guias Tipo Pmsp 100, Inclusive Encostamento De Terra - 
Fck=25,0Mpa 

m 2.458,50   0,28% 

07.01.11 05-20-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fundação De Rachão m³ 3.274,20   1,42% 

07.01.12 05-26-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Imprimação Betuminosa Ligante m² 21.998,40   0,29% 

07.01.13 05-27-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Imprimação Betuminosa Impermeabilizante m² 7.644,00   0,22% 

07.01.14 95996 Sinapi-Agosto 2021 
Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Binder - 
Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 

m³ 545,70   1,64% 

07.01.15 95995 Sinapi-Agosto 2021 
Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - 
Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 

m³ 554,22   1,76% 

07.01.16 05-78-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Carga, Descarga E Transporte de Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta 
De 1Km 

m³ 1.108,44   0,04% 

07.01.17 05-78-07 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km m³xkm 46.554,48   0,28% 

07.01.18 14-02-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Base De Agregado Reciclado, Com Fornecimento De Agregado m³ 2.182,80   0,52% 

07.01.19 05-42-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Passeio De Concreto Fck=15,0Mpa, Inclusive Preparo De Caixa E Lastro De Brita m³ 491,70   0,74% 

07.01.20 01-09-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Levantamento Planimétrico Cadastral m² 9.834,00   0,01% 

07.01.21 09-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5Cm, Em Vias Arteriais, Inclusive 
Remoção Do Material Fresado Até 10Km E Varrição 

m² 170,40   0,01% 

07.01.22 1516296 SICRO - Abril/21 Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação m² 9.834,00   0,47% 

08 MICRODRENAGEM  4,82% 

08.01 MICRODRENAGEM  4,82% 

08.01.01 04-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escavação Mecânica Para Fundações E Valas Com Profundidade Menor Ou Igual À 4,0M m³ 3.828,78   0,10% 

08.01.02 04-15-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 4.977,41   0,14% 

08.01.03 04-60-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Terra Além Do Primeiro Km m³xkm 1.625,03   0,01% 

08.01.04 96995 Sinapi-Agosto 2021 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m³ 2.203,75   0,32% 

08.01.05 05-48-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Base De Brita Graduada m³ 297,01   0,11% 

08.01.06 05-20-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fundação De Rachão m³ 186,11   0,08% 

08.01.07 07-14-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=15,0Mpa m³ 203,95   0,21% 

08.01.08 06-17-06 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 600Mm 

m 458,49   0,64% 

08.01.09 06-17-07 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 800Mm 

m 80,00   0,18% 

08.01.10 06-17-08 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 1000Mm 

m 52,00   0,15% 
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08.01.11 06-17-09 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 1200Mm 

m 221,30   0,96% 

08.01.12 06-18-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M Unidade 15,00   0,18% 

08.01.13 06-18-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Poço De Visita Tipo 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M Unidade 5,00   0,07% 

08.01.14 06-18-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Poço De Visita Tipo 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M Unidade 7,00   0,16% 

08.01.15 61900 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 16,20   0,04% 

08.01.16 62003 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Instalação De Tampão Para Galeria De Águas Pluviais - Articulado, Exceto Fornecimento De 
Tampão 

Unidade 27,00   0,01% 

08.01.17 62021 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento De Tampão De Ferro Fundido Dúctil Classe Mínima 400 (40T) D=600Mm - Nbr 
10160 Articulado - P/ Gal. Águas Pluv. 

Unidade 27,00   0,02% 

08.01.18 60300 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escoramento Descontínuo De Madeira Para Canalização De Tubos m² 5.372,26   0,80% 

08.01.19 62204 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Boca De Lobo Dupla Unidade 57,00   0,49% 

08.01.20 62205 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Boca De Lobo Tripla Unidade 12,00   0,15% 

TOTAL GERAL        100% 

TOTAL GERAL COM BDI      
 

 19% 
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ANEXO III 
 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

OBRA:  
 

Canalização do córrego Vale do Sol, inclusive Pavimentação e Drenagem 
   

  

  
       

  

Tipo de Intervenção:  Canalização, Pavimentação e Drenagem Área de intervenção: 1,00 m² 

  
       

  
Endereço: 

 
Município de Itapevi - ITAPEVI/SP Investimento: R$ 44.543.494,28 

  
       

  

Tabela Referência SIURB / SINAPI / DER / SICRO   Investimento. /Área: R$ 44.543.494,28 / m² 

  
       

  

Item Código Referência Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Custo unitário  Custo Total  %  

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 54.293,88 0,15% 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 54.293,88  0,15% 

01.01.01 01-09-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Levantamento Planimétrico Cadastral m² 9.664,70 R$ 0,51 R$ 4.929,00 0,01% 

01.01.02 98458 Sinapi-Agosto 2021 Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018 m² 330,00 R$ 143,12 R$ 47.229,60 0,13% 

01.01.03 10-16-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado m² 8,00 R$ 266,91 R$ 2.135,28 0,01% 

02 SONDAGEM A PERCUSSÃO  R$ 11.319,53 0,03% 

02.01 SONDAGEM A PERCUSSÃO  R$11.319,53  0,03% 

02.01.01 02-02-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Mobilização E Instalação de 1 Equipamento Unidade 5,00 R$ 516,13 R$ 2.580,65 0,01% 

02.01.02 02-02-04 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Deslocamento De Equipamento Entre Furos Em Terreno Plano, Considerando A Distância Até 
100M 

Unidade 8,00 R$ 79,36 R$ 634,88 0,00% 

02.01.03 02-02-10 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Perfuração E Execução de Ensaio Penetométrico Ou De Lavagem Por Tempo m 80,00 R$ 101,30 R$ 8.104,00 0,02% 

03 CANTEIRO DE OBRA  R$295.259,55  0,82% 

03.01 CANTEIRO DE OBRA  R$295.259,55  0,82% 

03.01.01 10775 Sinapi-Agosto 2021 
Locacao De Container 2,30  X  6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, 
Sem Divisorias Internas                                                                                                                                          

mês 75,00 R$ 585,00 R$ 43.875,00 0,12% 

03.01.02 10779 Sinapi-Agosto 2021 
Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, P/ Sanitario, C/ 5 Bacias, 1 Lavatorio E 4 
Mictorios 

mês 60,00 R$ 731,25 R$ 43.875,00 0,12% 

03.01.03 10778 Sinapi-Agosto 2021 
Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M,  Para Sanitario,  Com 4 Bacias, 8 Chuveiros,1 
Lavatorio E 1 Mictorio 

mês 45,00 R$ 731,25 R$ 32.906,25 0,09% 

03.01.04 08-40-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Água Potável - Fornecimento Em Caminhão Tanque Cam. 10.000 L -Empr. Que Forn. No 
Município (P/Construtora) 

m³ 5.400,00 R$ 25,90 R$ 139.860,00 0,39% 

03.01.05 14250 Sinapi-Agosto 2021 
Energia Eletrica Comercial, Baixa Tensao, Relativa Ao Consumo De Ate 100 Kwh, Incluindo 
ICMS, PIS/PASEP E Cofins 

kw/h   50.250,00 R$ 0,65 R$ 32.662,50 0,09% 

03.01.06 101510 Sinapi-Agosto 2021 
Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Trifásica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm² E 
Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto). Af_07/2020 

un 1,00 R$ 2.080,80 R$ 2.080,80 0,01% 

04 ESTUDO E ELBORAÇÃO DE PROJETO  R$ 1.640.287,00  4,54% 

04.01 ESTUDO E ELBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  R$1.640.287,00  4,54% 

04.01.01 03-52-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Plotagem Em Papel Sulfite, Tamanho A1, Colorida (Arquivo Original Com Extensão "Plt") un 220,00 R$ 10,39 R$ 2.285,80 0,01% 

04.01.02 03-25-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Coordenador Geral h 1.320,00 R$ 400,37 R$ 528.488,40 1,46% 

04.01.03 03-27-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Engenheiro/ Arquiteto Sênior h 1.320,00 R$ 253,45 R$ 334.554,00 0,93% 

04.01.04 03-39-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Projetista h 1.320,00 R$ 94,23 R$ 124.383,60 0,34% 

04.01.05 03-35-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Desenhista - Cadista h 1.320,00 R$ 44,09 R$ 58.198,80 0,16% 

04.01.06 03-51-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Técnico - Nível Médio h 1.320,00 R$ 52,50 R$ 69.300,00 0,19% 
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04.01.07 2358 Sinapi-Agosto 2021 Desenhista Projetista                                                                                                                                                                                                                                     h 3.960,00 R$ 98,68 R$ 390.772,80 1,08% 

04.01.08 7592 Sinapi-Agosto 2021 Topografo                                                                                                                                                                                                                                                 h 1.320,00 R$ 55,19 R$ 72.850,80 0,20% 

04.01.09 244 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar De Topografo                                                                                                                                                                                                                                     h 2.640,00 R$ 22,52 R$ 59.452,80 0,16% 

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$ 4.553.109,00 12,61% 

05.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$ 4.553.109,00  12,61% 

05.01.01 2436 Sinapi-Agosto 2021 Eletricista                                                                                                                                                                                                                                               h 3.300,00 R$ 20,38 R$ 67.254,00 0,19% 

05.01.02 88241 Sinapi-Agosto 2021 Ajudante De Operação Em Geral Com Encargos Complementares h 16.500,00 R$ 19,84 R$ 327.360,00 0,91% 

05.01.03 4783 Sinapi-Agosto 2021 Pintor                                                                                                                                                                                                                                                    h 3.300,00 R$ 22,09 R$ 72.897,00 0,20% 

05.01.04 4750 Sinapi-Agosto 2021 Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                  h 9.900,00 R$ 19,74 R$ 195.426,00 0,54% 

05.01.05 2707 Sinapi-Agosto 2021 Engenheiro Civil De Obra Pleno                                                                                                                                                                                                                            h 6.600,00 R$ 104,37 R$ 688.842,00 1,91% 

05.01.06 532 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar Tecnico / Assistente De Engenharia                                                                                                                                                                                                               h 6.600,00 R$ 34,72 R$ 229.152,00 0,63% 

05.01.07 7592 Sinapi-Agosto 2021 Topografo                                                                                                                                                                                                                                                 h 3.300,00 R$ 55,19 R$ 182.127,00 0,50% 

05.01.08 4069 Sinapi-Agosto 2021 Mestre De Obras                                                                                                                                                                                                                                           h 6.600,00 R$ 50,44 R$ 332.904,00 0,92% 

05.01.09 4083 Sinapi-Agosto 2021 Encarregado Geral De Obras                                                                                                                                                                                                                                h 3.300,00 R$ 33,24 R$ 109.692,00 0,30% 

05.01.10 253 Sinapi-Agosto 2021 Almoxarife                                                                                                                                                                                                                                                h 3.300,00 R$ 22,22 R$ 73.326,00 0,20% 

05.01.11 6122 Sinapi-Agosto 2021 Apontador Ou Apropriador De Mao De Obra                                                                                                                                                                                                                   h 9.900,00 R$ 22,14 R$ 219.186,00 0,61% 

05.01.12 34345 Sinapi-Agosto 2021 Vigia Diurno                                                                                                                                                                                                                                              h 9.900,00 R$ 16,92 R$ 167.508,00 0,46% 

05.01.13 2350 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar De Escritorio h 3.300,00 R$ 20,43 R$ 67.419,00 0,19% 

05.01.14 244 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar De Topografo                                                                                                                                                                                                                                     h 6.600,00 R$ 22,52 R$ 148.632,00 0,41% 

05.01.15 34392 Sinapi-Agosto 2021 Auxiliar  De Almoxarife                                                                                                                                                                                                                                   h 6.600,00 R$ 17,02 R$ 112.332,00 0,31% 

05.01.16 11-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Caminhão Carga Seca Capacidade 8Ton Com Guindaste h 6.600,00 R$ 134,02 R$ 884.532,00 2,45% 

05.01.17 03-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo 
Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) 

h 16.500,00 R$ 40,88 R$ 674.520,00 1,87% 

06  CANALIZAÇÃO  R$ 24.170.153,04  66,95% 

06.01 SERVIÇOS INICIAIS  R$166.516,65  0,46% 

06.01.01 01-21-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Nivelamento Geométrico De Fundo Do Canal Ou Córrego m 966,48 R$ 6,44 R$ 6.224,13 0,02% 

06.01.02 08-51-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Demolição De Concreto Armado m³ 128,25 R$ 283,16 R$ 36.315,27 0,10% 

06.01.03 04-15-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 128,25 R$ 9,98 R$ 1.279,94 0,00% 

06.01.04 08-86-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Entulho Além Do Primeiro Km m³xkm 3.847,50 R$ 1,37 R$ 5.271,08 0,01% 

06.01.05 07-35-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Esgotamento D'Água Com Bomba Submersa - Potência Até 5Hp hpxh 86.982,39 R$ 1,35 R$ 117.426,23 0,33% 

06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$567.402,68  1,57% 

06.02.01 04-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escavação Mecânica Para Fundações E Valas Com Profundidade Menor Ou Igual À 4,0M m³ 25.217,90 R$ 9,58 R$ 241.587,48 0,67% 

06.02.02 22-02-05 DER-Junho 2021 Escav. Carga solo mole sob lamina d´agua m³ 16.811,93 R$ 19,38 R$ 325.815,20 0,90% 

06.03 TRANSPORTE E ESPALHAMENTO  R$ 5.913.027,68  16,38% 

06.03.01 04-15-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 65.566,54 R$ 9,98 R$ 654.354,07 1,81% 

06.03.02 04-60-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Terra Além Do Primeiro Km m³xkm 1.154.177,08 R$ 1,76 R$ 2.031.351,66 5,63% 

06.03.03 100574 Sinapi-Agosto 2021 Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras. Af_11/2019 m³ 11.378,60 R$ 1,13 R$ 12.857,82 0,04% 

06.03.04 22.03.09 DER-Junho 2021 Transporte de solo mole até 2 Km m³xkm 43.711,03 R$ 6,49 R$ 283.684,58 0,79% 

06.03.05 22.03.10 DER-Junho 2021 Transporte de solo mole além de 2 Km m³xkm 655.655,38 R$ 4,47 R$ 2.930.779,55 8,12% 

06.04 ATERRO E COMPACTAÇÃO  R$ 823.127,92  2,28% 

06.04.01 43100 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 
1,0Km, Medido No Aterro Compactado 

m³ 11.378,60 R$ 19,94 R$ 226.889,28 0,63% 

06.04.02 96995 Sinapi-Agosto 2021 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m³ 11.378,60 R$ 52,40 R$ 596.238,64 1,65% 

06.05 CANAL - ESTRUTURA  R$ 8.648.422,17  23,96% 

06.05.01 CPU - 03 CPU - 03 
Aduela pré moldada de concreto armado  Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 4,10 x 
2,00 x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 744,18 R$ 9.055,27 R$ 6.738.750,83 18,67% 
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06.05.02 CPU - 05 CPU - 05 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 3,60 x 2,00 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 107,70 R$ 8.616,36 R$ 927.981,97 2,57% 

06.05.03 CPU - 04 CPU - 04 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 4,10 x 3,10 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 57,12 R$ 10.371,72 R$ 592.432,65 1,64% 

06.05.04 CPU - 02 CPU - 02 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 2,50 x 2,00 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 38,00 R$ 6.199,10 R$ 235.565,80 0,65% 

06.05.05 CPU - 01 CPU - 01 
Aduela pré moldada de concreto armado Fck = 30 Mpa - para canal fechado de 2,50 x 2,85 
x 1,00 - fornecimento e lançamento 

m 19,47 R$ 7.893,73 R$ 153.690,92 0,43% 

06.06  TUNEL LINER  R$ 662.371,36  1,83% 

06.06.01 605887 SICRO - Abril/21 
TunnelLiner - Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 3,00 m - chapa com epóxi 
- escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,7 m 

m 20,00 R$ 17.289,08 R$ 345.781,60 0,96% 

06.06.02 605809 SICRO - Abril/21 
Poço (TunnelLiner) - Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 4,00 m - chapa 
galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m 

m 12,00 R$ 26.382,48 R$ 316.589,76 0,88% 

06.07 ESCORAMENTOS  R$2.435.169,12  6,75% 

06.07.01 07-03-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Escoramento Para Galerias Moldadas, Utilizando Perfis Metálicos, Com Reaproveitamento - 
Profundidade < Ou = 4M, Com Boca De 3 À 5M 

m² 9.133,14 R$ 266,63 R$ 2.435.169,12 6,75% 

06.08 LASTROS E TUBULAÇÕES  R$2.706.050,74  7,50% 

06.08.01 05-20-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fundação De Rachão m³ 9.865,04 R$ 156,28 R$ 1.541.708,45 4,27% 

06.08.02 07-14-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=15,0Mpa m³ 986,50 R$ 365,04 R$ 360.111,96 1,00% 

06.08.03 06-05-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Lastro De Brita E Pó De Pedra m³ 1.315,34 R$ 146,68 R$ 192.934,07 0,53% 

06.08.04 102713 Sinapi-Agosto 2021 
Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, Resistência A Tração De 14 Kn/M (Rt - 14), Instalado Em 
Dreno - Fornecimento E Instalação. Af_07/2021 

m² 5.581,36 R$ 9,95 R$ 55.534,53 0,15% 

06.08.05 06-24-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Dreno De Brita m³ 231,95 R$ 133,64 R$ 30.997,80 0,09% 

06.08.06 72431 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Tubo DePVC  50 Mm - Para Esgoto - Série Normal m 966,47 R$ 9,36 R$ 9.046,16 0,03% 

06.08.07 72433 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Tubo DePVC 100 Mm - Para Esgoto - Série Normal m 241,62 R$ 12,91 R$ 3.119,31 0,01% 

06.08.08 25.03.04.01 DER-Junho 2021 Ensecadeira com sacos de areia m³ 939,41 R$ 545,66 R$ 512.598,46 1,42% 

06.09 GUARDA RODAS  R$15.011,49  0,04% 

06.09.01 07-16-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=25Mpa m³ 2,40 R$ 389,15 R$ 933,96 0,00% 

06.09.02 92793 Sinapi-Agosto 2021 
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto 
Lajes. Af_12/2015 

kg 66,40 R$ 13,27 R$ 881,13 0,00% 

06.09.03 92794 Sinapi-Agosto 2021 
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto 
Lajes. Af_12/2015 

kg 90,80 R$ 12,27 R$ 1.114,12 0,00% 

06.09.04 08-68-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Broca, Diâmetro 25Cm, Profundidade Até 4M m 17,00 R$ 71,64 R$ 1.217,88 0,00% 

06.09.05 3806386 SICRO - Abril/21 Guarda corpo e corrimão metálico - fornecimento e instalação m 20,00 R$ 486,51 R$ 9.730,20 0,03% 

06.09.06 10-16-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Sinalização - Tapume Móvel m² 22,00 R$ 46,55 R$ 1.024,10 0,00% 

06.09.07 10-16-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Sinalização - Iluminação m 10,00 R$ 11,01 R$ 110,10 0,00% 

06.10 COORDENAÇÃO DE TRANSITO E DESVIO DE OBRAS  R$ 1.095.741,23  3,04% 

06.10.01 88241 Sinapi-Agosto 2021 Ajudante De Operação Em Geral Com Encargos Complementares h 13.200,00 R$ 19,84 R$ 261.888,00 0,73% 

06.10.02 03-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo 
Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) 

h 6.600,00 R$ 40,88 R$ 269.808,00 0,75% 

06.10.03 11-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Furgão Longo, Teto Alto  50% Em Operação h 3.300,00 R$ 51,25 R$ 169.125,00 0,47% 

06.10.04 93415 Sinapi-Agosto 2021 
Gerador Portátil Monofásico, Potência 5500 Va, Motor A Gasolina, Potência Do Motor 13 Cv - 
Chp Diurno. Af_03/2016 

chp 9.900,00 R$ 14,28 R$ 141.372,00 0,39% 

06.10.05 5213838 SICRO - Abril/21 
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 10 
vezes 

und 53,00 R$ 11,22 R$ 594,66 0,00% 

06.10.06 5213570 SICRO - Abril/21 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m² 19,20 R$ 366,54 R$ 7.037,57 0,02% 

06.10.07 72.15.02.01 DER-Junho 2021 Caminhao guincho lanc.teles.4,10t cond.a h 3.300,00 R$ 74,52 R$ 245.916,00 0,68% 

06.11 GERENCIAMENTO DE INTERFERÊNCIAS  R$ 1.137.312,00  3,15% 

06.11.01 03-29-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Engenheiro/ Arquiteto  Pleno h 3.300,00 R$ 157,88 R$ 521.004,00 1,44% 
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06.11.02 03-51-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Técnico - Nível Médio h 6.600,00 R$ 52,50 R$ 346.500,00 0,96% 

06.11.03 03-22-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Locação De Veículo De Passageiro Tipo Vw Gol Ou Similar, Com Motorista, Incluindo 
Manutenção E Combustível (Mínimo 200 H/Mês) 

h 6.600,00 R$ 40,88 R$ 269.808,00 0,75% 

07 PAVIMENTAÇÃO  R$3.638.527,96  10,08% 

07.01 PAVIMENTAÇÃO  R$3.638.527,96  10,08% 

07.01.01 05-01-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Arrancamento De Guias, Inclui Carga Em Caminhão m 2.458,50 R$ 7,78 R$ 19.127,13 0,05% 

07.01.02 04-11-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 4.365,60 R$ 19,94 R$ 87.050,06 0,24% 

07.01.03 04-60-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Terra Além Do Primeiro Km m³xkm 130.968,00 R$ 1,76 R$ 230.503,68 0,64% 

07.01.04 08-49-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Demolição De Concreto Simples m³ 368,78 R$ 141,58 R$ 52.211,87 0,14% 

07.01.05 08-86-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Entulho Além Do Primeiro Km m³xkm 11.063,40 R$ 1,37 R$ 15.156,86 0,04% 

07.01.06 05-05-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Demolição De Capa Asfáltica, Inclui Carga No Caminhão m² 10.914,00 R$ 3,41 R$ 37.216,74 0,10% 

07.01.07 05-68-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Transporte De Capa Asfáltica m²xkm 327.420,00 R$ 0,18 R$ 58.935,60 0,16% 

07.01.08 05-13-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões m³ 860,49 R$ 369,44 R$ 317.899,43 0,88% 

07.01.09 05-19-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Construção De Sarjeta Ou Sarjetão De Concreto - Fck=25,0Mpa m³ 110,63 R$ 446,19 R$ 49.362,00 0,14% 

07.01.10 05-14-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Guias Tipo Pmsp 100, Inclusive Encostamento De Terra - 
Fck=25,0Mpa 

m 2.458,50 R$ 40,41 R$ 99.347,99 0,28% 

07.01.11 05-20-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fundação De Rachão m³ 3.274,20 R$ 156,28 R$ 511.691,98 1,42% 

07.01.12 05-26-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Imprimação Betuminosa Ligante m² 21.998,40 R$ 4,72 R$ 103.832,45 0,29% 

07.01.13 05-27-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Imprimação Betuminosa Impermeabilizante m² 7.644,00 R$ 10,29 R$ 78.656,76 0,22% 

07.01.14 95996 Sinapi-Agosto 2021 
Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Binder - 
Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 

m³ 545,70 R$ 1.087,22 R$ 593.295,95 1,64% 

07.01.15 95995 Sinapi-Agosto 2021 
Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - 
Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 

m³ 554,22 R$ 1.148,33 R$ 636.427,45 1,76% 

07.01.16 05-78-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Carga, Descarga E Transporte de Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta 
De 1Km 

m³ 1.108,44 R$ 12,46 R$ 13.811,16 0,04% 

07.01.17 05-78-07 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km m³xkm 46.554,48 R$ 2,20 R$ 102.419,86 0,28% 

07.01.18 14-02-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Base De Agregado Reciclado, Com Fornecimento De Agregado m³ 2.182,80 R$ 86,47 R$ 188.746,72 0,52% 

07.01.19 05-42-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Passeio De Concreto Fck=15,0Mpa, Inclusive Preparo De Caixa E Lastro De Brita m³ 491,70 R$ 543,83 R$ 267.401,21 0,74% 

07.01.20 01-09-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Levantamento Planimétrico Cadastral m² 9.834,00 R$ 0,51 R$ 5.015,34 0,01% 

07.01.21 09-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5Cm, Em Vias Arteriais, Inclusive 
Remoção Do Material Fresado Até 10Km E Varrição 

m² 170,40 R$ 11,51 R$ 1.961,30 0,01% 

07.01.22 1516296 SICRO - Abril/21 Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação m² 9.834,00 R$ 17,13 R$ 168.456,42 0,47% 

08 MICRODRENAGEM  R$ 1.739.736,28  4,82% 

08.01 MICRODRENAGEM  R$1.739.736,28  4,82% 

08.01.01 04-04-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escavação Mecânica Para Fundações E Valas Com Profundidade Menor Ou Igual À 4,0M m³ 3.828,78 R$ 9,58 R$ 36.679,71 0,10% 

08.01.02 04-15-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Carga E Remoção de Terra Até A Distância Média De 1,0Km m³ 4.977,41 R$ 9,98 R$ 49.674,55 0,14% 

08.01.03 04-60-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Remoção De Terra Além Do Primeiro Km m³xkm 1.625,03 R$ 1,76 R$ 2.860,05 0,01% 

08.01.04 96995 Sinapi-Agosto 2021 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m³ 2.203,75 R$ 52,40 R$ 115.476,50 0,32% 

08.01.05 05-48-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Base De Brita Graduada m³ 297,01 R$ 130,67 R$ 38.810,04 0,11% 

08.01.06 05-20-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fundação De Rachão m³ 186,11 R$ 156,28 R$ 29.085,27 0,08% 

08.01.07 07-14-00 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Fornecimento E Aplicação de Concreto Usinado Fck=15,0Mpa m³ 203,95 R$ 365,04 R$ 74.451,00 0,21% 

08.01.08 06-17-06 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 600Mm 

m 458,49 R$ 507,42 R$ 232.647,00 0,64% 

08.01.09 06-17-07 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 800Mm 

m 80,00 R$ 796,85 R$ 63.748,00 0,18% 

08.01.10 06-17-08 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 1000Mm 

m 52,00 R$ 1.073,52 R$ 55.823,04 0,15% 
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08.01.11 06-17-09 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento E Assentamento de Tubo Em Polietileno De Alta Resistência Pead, Cor Preta, 
Com Dn 1200Mm 

m 221,30 R$ 1.568,85 R$ 347.186,51 0,96% 

08.01.12 06-18-01 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M Unidade 15,00 R$ 4.228,66 R$ 63.429,90 0,18% 

08.01.13 06-18-02 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Poço De Visita Tipo 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M Unidade 5,00 R$ 5.105,75 R$ 25.528,75 0,07% 

08.01.14 06-18-03 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Poço De Visita Tipo 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M Unidade 7,00 R$ 8.365,64 R$ 58.559,48 0,16% 

08.01.15 61900 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum m 16,20 R$ 834,46 R$ 13.518,25 0,04% 

08.01.16 62003 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Instalação De Tampão Para Galeria De Águas Pluviais - Articulado, Exceto Fornecimento De 
Tampão 

Unidade 27,00 R$ 109,66 R$ 2.960,82 0,01% 

08.01.17 62021 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 
Fornecimento De Tampão De Ferro Fundido Dúctil Classe Mínima 400 (40T) D=600Mm - Nbr 
10160 Articulado - P/ Gal. Águas Pluv. 

Unidade 27,00 R$ 332,26 R$ 8.971,02 0,02% 

08.01.18 60300 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Escoramento Descontínuo De Madeira Para Canalização De Tubos m² 5.372,26 R$ 53,67 R$ 288.329,19 0,80% 

08.01.19 62204 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Boca De Lobo Dupla Unidade 57,00 R$ 3.122,64 R$ 177.990,48 0,49% 

08.01.20 62205 Siurb (Infra)-Janeiro 2021 Boca De Lobo Tripla Unidade 12,00 R$ 4.500,56 R$ 54.006,72 0,15% 

TOTAL GERAL       R$ 36.102.686,24 100% 

TOTAL GERAL COM BDI      23,38% R$ 44.543.494,28 19% 
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ANEXO IV 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1. OBJETO 
  
A finalidade do presente memorial é estabelecer as especificações técnicas dos materiais e 
serviços a serem empregados, e que deverão ser observados rigorosamente pela 
CONTRATADA na Canalização do Córrego Vale do Sol, inclusive Pavimentação e Drenagem. 
 
LOCAL:  Entre a Rua Luiz Revíglio e Avenida Cesário de Abreu, Itapevi/SP 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
O empreendimento aqui apresentado justifica-se por se tratar de uma obra pública de 
grande interesse social, que beneficiará as cerca de 30 mil pessoas residentes na região e 
permitirão ao mesmo tempo: 1) Eliminar as inundações provocadas pelas cheias do Córrego 
Vale do Sol; 2) Reduzir os danos causados na região central devido as enchentes; 3) 
Promover a recuperação do curso de água. A canalização do Córrego Vale do Sol 
ampliará sua seção de escoamento, a fim de evitar transbordamentos. Hoje, as inundações 
provocadas pelas cheias do Córrego Vale do Sol ocorrem em todas as temporadas de 
chuvas. Elas se devem à impermeabilização do solo do entorno do Córrego por uma 
ocupação urbana desordenada. Põem em risco a segurança e a saúde da população, 
bem como acarretam prejuízos e transtornos às pessoas que moram, estudam e trabalham 
nessa região, o que justifica as obras de recuperação e canalização propostas para o 
empreendimento.  
 
3. ESPECIFICAÇOES GERAIS 

 
a) A obra como um todo deverá obedecer às especificações fornecidas em projeto e 
planilhas orçamentárias, ter boa técnica executiva, materiais de primeira qualidade, bom 
acabamento e atender as normas da ABNT. 
b) As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos devidamente comprovados, em 
virtude de ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral 
responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Itapevi, sem 
implicar em aditar o prazo contratual e sem prejuízo do disposto na cláusula Multas e 
Penalidades. 
c) Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de 
ferramentas, maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive 
elaboração e implementação de PCMSO, PPRA e PPR. 
d) A CONTRATADA deverá informar, formalmente, o profissional responsável pela execução 
dos trabalhos e sua respectiva RRT ou ART A execução dos serviços deverá seguir 
rigorosamente as instruções de execução da Prefeitura Municipal de Itapevi. 
e) A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local da obra pelo menos um 
responsável técnico (engenheiro civil) credenciado junto à Prefeitura Municipal de Itapevi 
para acompanhar a execução das atividades, receber instruções e proporcionar à equipe 
de Fiscalização da Prefeitura do Município de Itapevi toda a assistência e facilidades 
necessárias ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas. 
f) A CONTRATADA deverá, após a assinatura do contrato, entregar o Plano de Trabalho, no 
qual deverá constar: 
 
 Planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos serviços, a 
duração das atividades e a metodologia construtiva, com ênfase no fornecimento, 
transporte e instalação das peças pré-moldadas de concreto; 
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 O planejamento dos serviços, inclusive quanto à sinalização e trânsito de veículos, de 
modo a garantir a segurança dos munícipes e dos trabalhadores das respectivas frentes de 
serviços; 
 Cronograma Físico Financeiro dos serviços, o Histograma da mão de obra e dos 
equipamentos; 
 Apresentar localização e layout do Canteiro de Obras, em conformidade com as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 
 ART ou RRT do responsável pela execução da obra. 
  
g) A ordem de serviço só poderá ser emitida após a devida aprovação do referido Plano de 
Trabalho pela equipe de Fiscalização da Prefeitura do Município de Itapevi. 
h) A CONTRATADA deverá obedecer, rigorosamente, o planejamento previamente 
aprovado, podendo em caso de descumprimento ser submetida às sanções previstas em 
Contrato. 
i) Não será permitida por parte da CONTRATADA a paralisação dos serviços sem motivos 
relevantes, os quais deverão ser apresentados formalmente à equipe de fiscalização para 
avaliação do impacto no andamento das obras. 
j) A CONTRATADA obriga-se a manter o local da obra e os acessos diretamente atingidos 
pelos serviços sempre limpos e em ordem, incluindo os locais utilizados pelos seus 
fornecedores e prestadores de serviço. 
k) A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medições, faturas e demais 
documentos decorrentes do presente Contrato, certificando-se da identificação do 
destinatário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão 
na liquidação de compromissos e obrigações por parte da Prefeitura Municipal de Itapevi. 
l) A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução da totalidade da 
obra objeto do presente contrato, inclusive pelas obras e/ou serviços subcontratados, pela 
administração, coordenação e fiscalização dos serviços pertinentes e, consequentemente, 
responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa 
sua, no exercício dessas atividades, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar por 
si, por seus prepostos ou empregados, ao Poder Público, à Prefeitura do Município de Itapevi 
ou a terceiros. O acompanhamento técnico da obra será efetuado pela Fiscalização da 
Prefeitura do Município de Itapevi e não exclui ou reduz tal responsabilidade. 
m) A CONTRATADA será responsável pela análise da suficiência quantitativa e qualitativa, 
pelo estudo de todos os documentos integrantes do Contrato bem como por todos os 
elementos fornecidos pela Prefeitura do Município de Itapevi, para a execução do objeto 
deste instrumento, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos 
mesmos. 
n) Se nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas como responsável 
pela execução deste Contrato a CONTRATADA constatar qualquer discrepância, omissão 
ou erro, inclusive qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, 
deverá comunicar o fato por escrito e de imediato à Prefeitura Municipal de Itapevi, para 
que, caso procedentes, sejam sanados. 
o) A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de institutos 
especializados, provas de carga, rompimento de corpos de prova ou qualquer outra 
solicitação referente ao controle da qualidade dos serviços prestados 
 
MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 
 
 A equivalência de componentes da obra será fundamentada em certificados de testes e 
ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios: 
 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: Que desempenham idêntica função e 
apresentam as mesmas características exigidas nos projetos; 
 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: Que desempenham idêntica função, 
mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos; 
 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: Que durante a 
execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos 
serviços e/ou obras; 
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 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 
projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 
determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à 
manifestação do Responsável Técnico pela obra com anuência do fiscal de obras da 
instituição; 
 As substituições de materiais especificados por outros equivalentes deverão possuir a 
mesma, equivalência nos itens de qualidade, resistência e aspecto. Essa substituição só 
deverá ocorrer se for autorizada pelo Fiscal Municipal da obra. 
 
4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Os serviços preliminares consistirão em serviços de limpeza, topografia e remoção de 
interferências. 
 
4.1. LIMPEZA 
 
A limpeza do terreno corresponderá à retirada do material superficial impróprio de acordo 
com as indicações da FISCALIZAÇÃO. 
O material retirado deverá ser transportado para áreas determinadas, externas ao terreno, 
devidamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e a seguir destinado à local apropriado e 
regularizado pelos Órgãos competentes para o devido descarte.  
 
4.2. TOPOGRAFIA 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA a execução dos trabalhos de relocação das ruas e 
demarcação de alinhamentos bem como da conferência e marcação dos nivelamentos 
informados em Projeto.  
 
4.3. INTERFERÊNCIAS 
 
A identificação e cadastro das interferências, das redes aéreas e subterrâneas, e de outros 
obstáculos existentes nas áreas de intervenção, bem como, as providências necessárias 
para sua remoção e/ou remanejamento provisório ou definitivo são de responsabilidade da 
CONTRATADA. Os custos de remoção e/ou remanejamento provisório ou definitivo, a serem 
executados pelas Concessionárias, serão de responsabilidade da Prefeitura do Município de 
Itapevi. 
 
4.4. SINALIZAÇÃO DE OBRAS E DESVIO DE TRÁFEGO 
 
Toda operacionalização do trânsito e sinalização viária necessárias à execução das obras, 
tanto diurnas como noturnas, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
5. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

 
5.1. GUIAS E SARJETAS 
 
5.1.1. EMBASAMENTO 
 
As guias e sarjetas deverão ser executadas de acordo com o projeto e obedecer às 
condições estabelecidas nas instruções específicas e deverão ser assentadas sobre uma 
base de BGS, reciclado e rachão, conforme Projeto de Pavimentação, base esta que 
deverá ser aceita e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
5.1.2. GUIAS PRÉ –FABRICADAS 
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As guias pré-fabricadas devem ser escoradas nas juntas por meio de blocos de concreto – 
(bolas) e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O concreto (bola) 
deverá seguir as especificações da NBR 6118/2003. 
 
5.1.3.  SARJETAS MOLDADAS EM LOCO 
 
As sarjetas moldadas “in loco” deverão ser executadas em concreto sobre base 
especificada no Item 2.1 (Embasamento) e acabamento com nata de cimento aplicado 
com desempenadeira de aço para cobrir eventuais imperfeições. O concreto das sarjetas 
moldadas “in loco” deverá seguir as especificações da NBR 6118/2003. 
 
Notas: 
A faixa de dois metros contígua às guias deverá ser aterrada e compactada, com material 
de boa qualidade, antes da construção da calçada de concreto; 
Não serão admitidos abaulamentos, depressões ou saliências que causem empoçamento 
ou represamento de água escoada; 
Em todo concreto aplicado, será obrigatório o processo de cura especificado em Norma da 
ABNT; 
Será obrigatório a apresentação do controle tecnológico do concreto utilizado, a ser 
executado por empresa de tecnologia idônea e independente. 
 
5.2. BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) 
 
Este serviço consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, 
compreendendo a brita graduada, mão-de-obra e equipamento necessário à execução 
de bases de brita graduada, de conformidade com a norma apresentada a seguir. 
É a camada do material resultante de mistura e umedecimento controlado e compactação 
de fragmentos obtidos por britagem de rochas sãs. 
 
A brita graduada deverá satisfazer as seguintes condições: 
 
1) quanto à resistência das partículas: 
a) Durabilidade DNER ME 089-94: 20% em sulfato de sódio: ou 30% em sulfato de magnésio; 
b) Abrasão Los Angeles menor que 40% DNER ME 035-98 
 
2)quanto ao tamanho e à forma das partículas: 
a) Granulometria dos agregados DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C do Anexo I; 
b) Equivalente de areia maior que 35% DNER ME 086-94; 
c) Índice de forma menor que 10% DNER ME 049-94; 
 
3)quanto ao suporte da mistura como material de base: 
a) Índice de Suporte Califórnia, igual ou maior que 100% na energia intermediária DNER ME 
049-94; 
 
4)quanto às impurezas: 
a) a brita deverá ser isenta de impurezas, tais como: torrões de solo e materiais orgânicos, 
 
5.2.1. EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA BASE DE BGS 

 
Os equipamentos deverão ser capazes de executar os serviços especificados e outros, 
podendo ser solicitado pela FISCALIZAÇÃO sua substituição caso não se consiga a 
produtividade esperada. 
A espessura da camada será de, no máximo, 15cm. Quando se desejar maior espessura, os 
serviços deverão ser executados em mais de uma camada, sendo a espessura mínima 
acabada de qualquer delas de 10 cm. 
A brita graduada, ao sair da usina, deverá ser homogênea no que se refere ao seu teor de 
umidade e granulometria. No início dos serviços, será determinada a perda da umidade 
entre a saída da usina e o início das operações de compactação. Daí em diante, o teor a 
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umidade da mistura, ao sair da usina, deverá ser igual à umidade ótima, para fins de 
compactação, acrescida da porcentagem correspondente à perda por evaporação. 
As operações de transporte da mistura, da usina para a sub-base ou a base em construção, 
serão interrompidas quando o subleito, por estar molhado, não for capaz de suportar, sem 
se deformar, a movimentação do distribuidor. 
A distribuição será realizada com o equipamento especificado de modo a assegurar 
uniformidade de composição; umidade; espessura e adensamento na camada solta. Será 
permitida a distribuição manual nas áreas onde, em virtude de sua forma ou dimensões, não 
for possível, ou conveniente, a movimentação do distribuidor. 
A compactação será sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado de, nas 
primeiras passadas, fazer com que os rolos compactadores se apoiem metade na sub-base, 
ou na base em construção. 
Nos trechos em tangente, a compactação prosseguirá das duas bordas para o centro, em 
percursos equidistantes da linha base (eixo) os percursos ou passadas de cada rolo 
compactador serão distanciados entre si de tal forma que, em cada percurso, seja coberto 
metade do rastro deixado no percurso anterior. 
Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda mais 
baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. 
As passadas sucessivas de um mesmo rolo compactador serão executadas de modo a 
evitar que o retorno ocorra sempre na mesma seção transversal. 
Não será permitida a manobra de rolos compactadores sobre as sub-bases ou bases que 
estão sendo compactadas. 
Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base, ou da base em construção, a 
compactação será executada transversalmente à linha base (eixo). Nas partes inacessíveis 
aos rolos compactadores, assim como nas partes em que o seu uso não for desejável 
(cabeceiras de obra de arte), a critério da FISCALIZAÇÃO, a compactação será executada 
com compactadores vibratórios portáteis ou com sapos mecânicos. As operações de 
compactação deverão prosseguir até que, em toda a espessura e em toda a superfície da 
sub-base ou da base em construção, o grau de compactação iguale ou exceda o grau de 
compactação especificado. Nessa ocasião, será iniciado o acabamento da superfície, 
admitindo-se umedecimento e corte com moto niveladora. 
Durante todo o tempo que durar a construção, e até o recebimento da camada, os 
materiais e os serviços serão protegidos contra a ação das águas pluviais, do trânsito e de 
outros agentes que possam danificá-los. 
 
5.2.2. COMPACTAÇÃO 
 
A compactação da base deverá ser suficiente para obtenção do grau de compactação e 
índices de suporte especificados no projeto-tipo adotado pela Prefeitura do Município de 
Itapevi e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações e controles: 
 
a) Determinação da densidade máxima aparente seca, com a energia 100% do 
Intermediário, e da umidade ótima do material a compactar para cada 300 m ou a cada 
etapa de trabalho ou mudança de material DNER ME 162-94; 
b) Compactação do material mediante equipamentos adequados, com capacidade e em 
número de unidades que permitam executar os serviços dentro do prazo previsto pelo 
contrato. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a inclusão de qualquer tipo de equipamento de 
terraplenagem e compactação em número suficiente, para assegurar a qualidade e o 
prazo de execução, se as condições locais o exigirem. 
c) Controle da densidade aparente seca para cada 100 m ou a cada etapa de trabalho, 
da camada de aterro DNER ME 092-94. 
d) Um ensaio de índice de Suporte Califórnia, com a energia 100% do Intermediário, DNER 
ME 049-94 (CBR) e DNER ME 029-94 (expansão), para as camadas finais, para cada 300 m ou 
a cada mudança do material utilizado ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 
e) Granulometria do material DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C, conforme 
discriminado na tabela 2, para cada 300 m ou a cada mudança do material utilizado ou a 
critério da FISCALIZAÇÃO. 
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Tabela 2: Faixas granulométricas de agregados para sub-bases e bases de brita graúda 
 
PENEIRAS DE MALHAS AGREGADOS % EM PESO, QUE QUADRADAS PASSA 
 
GRADUAÇÃO “C” 
50 mm ( 2 ” ) - 38 mm ( 1 ½ ) - 25 mm ( 1” ) 100 
19 mm ( ¾” ) - 9,5 mm ( 3/8” ) 50 - 85 
4,8 mm ( nº 4 ) 35 - 65 
2,0 mm ( nº 10 ) 25 - 50 
0,420 mm ( nº 40 ) 15 - 30 
0,075 mm (nº 200 ) 05 – 15 
 
Além dos limites acima indicados, será exigido que a diferença entre as porcentagens que 
passam nas peneiras nº 4 e nº 40 estejam compreendidas entre 20 e 30%. 
Nota: as aberturas das peneiras estão expressas em polegadas. 
 
5.3. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 
Este serviço consistirá no fornecimento e aplicação de material betuminoso de baixa 
viscosidade sobre uma superfície previamente preparada com a finalidade de 
impermeabilizar e dar condições de aderência entre a base e a camada sobrejacente. A 
imprimadura impermeabilizante será utilizada entre a base de brita graduada e o Binder. 
Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução deverão obedecer às 
instruções e recomendações normalmente adotadas pelo DNER, aplicáveis. 
Será feita a aferição da taxa de aplicação a cada 100 m de pista ou a cada trecho 
executado. 
 
5.3.1. MATERIAIS BETUMINOSOS 
 
O material betuminoso deverá ser asfalto “cut-back” tipo “CM-30”, com a cura 
correspondente ao material utilizado. 
A escolha do material betuminoso deverá ser feita em função da capacidade de 
penetração e da textura do material de base. A faixa de viscosidade a ser utilizada deverá 
ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
O material betuminoso deverá ser distribuído sobre pressão uniforme e nos limites de 
temperatura fixados para o material, conforme as especificações adotadas pela Prefeitura 
Municipal de Itapevi. 
 
5.3.2. EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos a serem utilizados deverão ser apropriados ao correto desenvolvimento 
dos trabalhos e adequados às condições locais e deverão ser previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. 
A distribuição do material deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 
pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material 
betuminoso em quantidade uniforme. 
As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do material ligante. 
Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais 
de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas 
superfícies e correções localizadas. 
 
5.3.3. EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 
A CONTRATADA deverá realizar todas as operações necessárias para execução da 
imprimação impermeabilizante. 
A FISCALIZAÇÃO exigirá nova imprimação nos pontos onde a mesma não for considerada 
satisfatória. 
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As falhas de aplicação ou eventuais danos a estruturas adjacentes, tais como: guias, sarjetas 
e demais deverão ser corrigidas ou limpas pela CONTRATADA. 
A superfície imprimada deverá ser protegida até a execução da camada sobrejacente. 
 
5.3.4. CONTROLE 
 
Apurar a taxa de aplicação a cada pano de imprimação realizado. 
 
5.4. IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
 
Este serviço consistirá no fornecimento a aplicação de material betuminoso sobre superfície 
de base ou camada betuminosa, com a finalidade de assegurar a ligação com o 
revestimento betuminoso utilizado como camada de rolamento. 
Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução deverão obedecer às 
instruções e recomendações normalmente adotadas pela Prefeitura do Município de Itapevi 
e o DNER aplicáveis. 
Será feita a aferição da taxa de aplicação a cada 100 m de pista ou a cada trecho 
executado. 
 
5.4.1. MATERIAIS 
 
O material betuminoso deverá ser asfalto recortado (cut-back) dos tipos CR, ou emulsão 
asfáltica de cura rápida RR-2C, obedecer às especificações de materiais adotadas pelo 
DNER. Os materiais e a taxa de aplicação a ser utilizada deverão ser previamente 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
5.4.2. EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos a serem utilizados deverão ser apropriados ao correto desenvolvimento 
dos trabalhos e adequados às condições locais e deverão ser previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. 
A distribuição do material ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do 
material betuminoso em quantidade uniforme. 
As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do material ligante. 
Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais 
de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas 
superfícies e correções localizadas. 
 
5.4.3. EXECUÇÃO 
 
A CONTRATADA deverá realizar todas as operações necessárias para execução da 
imprimação ligante. 
A aplicação do material betuminoso deverá ser de acordo com a temperatura fixada pelo 
seu tipo, na quantidade certa e de modo uniforme, imediatamente após a limpeza e 
preparação da superfície da base. 
A FISCALIZAÇÃO exigirá a reparação da imprimação nos pontos onde não for considerada 
satisfatória, a expensas da CONTRATADA. 
A superfície imprimada deverá ser protegida, durante todo o período de cura, até ser 
colocada a camada asfáltica sobrejacente. Em hipótese alguma a superfície imprimada 
poderá receber a carga e a abrasão do tráfego. 
 
5.4.4. CONTROLE 
 
Apurar a taxa de aplicação a cada pano de imprimação realizado. 
 
5.5. CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) 
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Genericamente, concreto asfáltico é uma mistura homogênea e convenientemente 
dosada de agregado mineral graduado de graúdo a fino, material de enchimento (filler 
mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina apropriada. 
De acordo com o agregado, quando necessário, deverá ser utilizado um corretor de 
adesividade. 
Nas camadas, deverá a mistura ser espalhada a quente, segundo o alinhamento, perfil, 
seção transversal, tipo e dimensões indicadas no projeto. 
 
5.5.1. MATERIAIS 
 
O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira nº 4 (4,8mm), será constituído 
por pedra britada. A porcentagem de partículas lamelares não deve exceder 15% (quinze 
por cento) do total do agregado. 
O agregado fino consiste nas partículas que passam na peneira nº 4 (4,8mm) podendo ser 
constituído de areia, pó de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como 
torrões de argila e matéria orgânica. 
O material de enchimento ou filler deverá constituir-se de partículas finamente divididas e 
inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticas, tais como pó 
calcário, cal hidratada, cimento portland comum ou outros materiais que venham a ser 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
Deverá ser usado seco e sem grumos e obedecendo à granulometria apresentada na 
tabela 3 
 
Tabela 3: Granulometria do agregado graúdo 
PENEIRAS DE MALHAS QUADRADAS % EM PESO PASSANDO 
0,420 mm nº 40 100 
0,175 mm nº 80 95 - 100 
0,075 mm nº 200 65 – 100 
 
5.5.2. AGREGADOS 
 
Os agregados deverão, ainda, apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: 
 
a) Abrasão Los Angeles <= 40%; DNER ME 035-98; 
b) Resistência à desintegração (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 20% sob 
ação de soluções saturadas de sulfato de sódio, ou 30% no sulfato de magnésio, 
determinadas após 5 (cinco) ciclos; DNER ME 089-94; 
c) Equivalente de areia do agregado fino >=55%; DNER ME 054-97; 
d)Adesividade maior que 4, ao material asfáltico a ser empregado na obra; DNER ME 079-94; 
e) Os agregados não devem apresentar excessos de fragmentos lamelares ou alongados, a 
fim de não prejudicarem a trabalhabilidade da mistura. Índice de forma menor que 10%; 
DNER ME 086- 94. 
 
5.5.3. MATERIAL BETUMINOSO 
 
Cimento asfáltico de petróleo, tipos CAP 30-45; CAP 50-70; CAP 85-100 e CAP 150-200 
(classificação por penetração) 
À FISCALIZAÇÃO caberá a escolha do material asfáltico a ser utilizado, entre os 
especificados. 
 
5.5.4. MISTURA DE AGREGADOS 
 
Os agregados das camadas intermediárias (“binder” CBUQ B), de rolamento (capa CBUQ 
C) e de regularização deverão enquadrar-se nas faixas granulométricas indicadas no 
ANEXO I. Os teores de asfalto, de acordo com a faixa granulométrica do agregado, acham-
se também nele indicados. 
A mistura deverá ser dosada pelo método Marshall DNER ME 043-95 e deverá satisfazer os 
requisitos apresentados no ANEXO II. 
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5.5.5. EQUIPAMENTOS  
 
Os equipamentos deverão ser capazes se executar os serviços aqui especificados e outros, a 
critério da FISCALIZAÇÃO. 
Para o concreto betuminoso usinado a quente (camada de rolamento e binder), o 
equipamento para espalhamento, acabamento e pré-compactação (vibro-acabadora) 
deverá ser dotado de dispositivo eletrônico que permita o controle do espalhamento, nos 
sentidos longitudinal e transversal, de maneira que se obtenha, após a compactação, a 
conformação prevista, espessura mínima do projeto e acabamento condizente. 
As vibro-acabadoras deverão ainda ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a 
mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 
marchas para frente e para trás. As vibro-acabadoras deverão ser equipadas com 
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para a 
colocação da mistura sem irregularidades. 
O equipamento para compactação será constituído por rolo pneumático e rolo metálico 
liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela fiscalização. Os rolos 
compactadores, tipo tandem, devem ser uma carga de 8 (oito) a 12 (doze) toneladas. Os 
rolos pneumáticos, auto propulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a 
calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, 
óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 
chapas. 
 
5.5.6. PRODUÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA (USINAGEM DO CBUQ) 
 
A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina, volumétrica ou 
gravimétrica, com capacidade de produção suficiente para execução das camadas 
asfálticas no prazo previsto no cronograma físico das obras. 
O peso de uma porção no misturador de uma usina gravimétrica, ou a velocidade de 
alimentação no misturador de uma usina volumétrica, deverá ser tal que permita obter uma 
mistura completa e homogênea dos materiais. Se houver regiões no misturador em que não 
se perceba movimento suficiente do material, durante a operação de mistura, tais regiões 
devem ser eliminadas mediante redução do volume do material, ou por outros meios de 
ajuste. 
Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfáltico deve estar entre 135ºC e 177ºC, mas a 
faixa mais adequada deverá ser determinada em função da relação Temperatura- 
Viscosidade e será aquela na qual o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 
segundos. A temperatura mais conveniente é a que corresponde à viscosidade 85+- 10 
segundos. 
O tempo de mistura dos agregados e filler (mistura seca) deverá ser no mínimo 10 segundos. 
O tempo de mistura dos agregados mais filler com ligante asfáltico (misturação úmida), que 
começa a ser contado a partir do término da injeção do ligante e acaba com a abertura 
do portão de descarga do misturador, deve ser tal que a mistura produzida seja 
homogênea, com os agregados mais filler, recobertos uniformemente pelo ligante. Em geral, 
o referido tempo é de 25 a 40 segundos, variando em função da capacidade do 
misturador, do maior ou menor desgaste de suas palhetas, do material asfáltico utilizado e 
da própria granulometria dos agregados. A fixação do tempo mínimo da mistura úmida, 
deverá ser feita pelo Ensaio de Contagem Ross método ASTM D-2489, adotando-se o valor 
de 90% para as granulometrias A e B e 95% para as granulometrias C e D. 
No caso de usinas volumétricas, o tempo de misturação (seca + úmida) poderá ser 
controlado com base na fórmula: 
Tempo Total = Capacidade do misturador, em kg 
Descarga do misturador, em kg/seg. 
 
5.5.7. TRANSPORTE DA MISTURA ASFÁLTICA 
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Os caminhões basculantes para transporte da mistura asfáltica deverão apresentar suas 
caçambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade mínima de água 
ensaboada, óleo solúvel ou solução de cal, para evitar aderência da mistura à caçamba. 
Para essa finalidade, não será permitido o emprego de gasolina, querosene, óleo diesel ou 
produtos similares. 
Todo veículo transportador que, por deficiência de sua sustentação ou qualquer outra 
causa, provoque excessiva segregação da mistura ou constantes atrasos nas viagens por 
defeitos mecânicos, deverá ser retirado do serviço, até que sejam completamente sanados 
os defeitos que apresente. 
Quando as condições climáticas, associadas à distância de transporte, o exigirem, todos os 
carregamentos com mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo a 
reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga 
transportada. 
 
5.5.8. APLICAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA 
 
Não será tolerada redução de temperatura da mistura superior à 10ºC no seu transporte 
entre a usina e o local de aplicação. 
Sobre a base, depois de feita a imprimadura cabível, impermeabilizante ou ligante, a 
mistura será distribuída com a vibro-acabadora. Deverá a acabadora operar 
independentemente do veículo que estiver descarregando. Enquanto durar a descarga, o 
veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a vibro-acabadora, sem 
que sejam usados os freios para manter tal contato. 
A vibro-acabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu 
fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, 
reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo das paradas. 
A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 125ºC. 
Quando a capacidade das usinas permitir, poder-se-á operar com 2 (duas) vibro 
acabadoras, guardando distância conveniente, de modo a permitir a execução da 
camada em toda a largura da pista, evitando assim, a junta longitudinal. 
Quando forem previstas 2 (duas) camadas, a segunda, sempre que possível, será 
executada antes de a primeira receber tráfego, o mais rapidamente possível, o que evitará 
inclusive o emprego de nova imprimadura. 
O trabalho manual atrás da vibro-acabadora deverá ser reduzido ao mínimo. Logo após a 
distribuição da mistura asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. A temperatura 
mais recomendável é aquela em que o CAP apresente viscosidade de Saybolt- Furol de 140 
+- 15 segundos. 
A rolagem será iniciada com rolo de pneus com baixa pressão, a qual será aumentada à 
medida em que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando 
pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com os rolos tipo 
Tandem. A compactação nos trechos em tangente será iniciada nas bordas e prosseguirá 
para o centro da pista, tomando-se o cuidado de fazer com que os rolos percorram 
trajetórias paralelas à linha base (eixo). Essas trajetórias serão distanciadas entre si de tal 
forma que, em cada passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada 
imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retornem sempre da mesma seção 
transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terão comprimentos diferentes. 
Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda mais 
baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para trechos em tangente. 
As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha ré, não 
sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que está compactada. 
As rodas dos rolos deverão ser molhadas com quantidade de água apenas suficiente para 
evitar sua adesão ao ligante utilizado na mistura. 
A compactação deve prosseguir, sem interrupção, até que se obtenha na camada o grau 
de compactação fixado no projeto. Não será permitida a correção de defeitos, mediante a 
aplicação de quantidades adicionais de mistura à camada acabada. As correções, 
quando necessárias, serão executadas mediante a remoção da parte defeituosa, em toda 
a espessura da camada, em área retangular ou quadrada, de lados paralelos e normais ao 
eixo da pista, abrangendo a totalidade do defeito, e substituição por mistura fresca, à 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

41 
Concorrência Pública nº 14/2021  Processo SUPRI 512/2021 

       

temperatura adequada de aplicarão, a qual será compactada até que adquirida massa 
específica aparente igual à do material adjacente, com o qual deverá ficar intimamente 
ligada, de forma que o serviço acabado não tenha aspecto de remendo. 
Durante todo o tempo necessário à execução das camadas previstas no projeto e até o seu 
recebimento pela FISCALIZAÇÃO, os materiais e os serviços concluídos ou em execução 
deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros 
agentes que possam sujá-los e danificá-los. 
 
5.5.9. CONTROLES 
 
5.5.9.1. MATERIAIS 
 
Controle dos materiais, consistindo na realização de ensaios, segundo os métodos indicados, 
nas seguintes quantidades: 
 
a) Constatação da qualidade da rocha, relativamente à: 
 Durabilidade e abrasão Los Angeles: sempre que houver mudança da jazida ou pedreira; 
DNER 
 ME 089-94, DNER ME 035-98 
 Adesividade: sempre que houver mudança de agregado ou do tipo de material asfáltico; 
DNERME 079-94 
b) Constatação da qualidade do material asfáltico – em cada entrega do material; 
c) Constatação da regularidade de britagem, relativamente à granulometria, através de 
dois ensaios para cada dia de britagem ou recebimento de material e para cada tipo de 
agregado: DNER ME 086-94, DNER ME 083-98; 
d) Granulometria do agregado em cada um dos silos quentes: 1 (um) ensaio por dia; DNER 
ME 083-98; 
e) Equivalente de areia do agregado miúdo: 1 (um) ensaio por dia; DNER ME 054-97. 
 
5.5.9.2. MISTURA 
 
Controle da mistura em usina, consistindo no seguinte: 
 
a) Verificação da secagem dos agregados, mediante determinação de sua umidade após 
o secador: 2 (duas) determinações por dia; 
b) Medida da temperatura da mistura de agregados nos silos quentes, de ligante na 
entrada do misturador: 4 (quatro) medidas por dia para cada item retro discriminado; 
c) Verificação do completo recobrimento de todos os agregados e filler com o ligante 
asfáltico, mediante exame visual da mistura em todas as descargas do misturador, 
observado o tempo mínimo de misturação já referido; 
d) Verificação da qualidade da mistura asfáltica através de 2 (dois) ensaios Marshall DNER 
ME 043-95, realizados com no mínimo, 3 corpos de prova cada, e determinação dos teores 
de ligante, por extração de asfalto dos corpos de prova ensaiados; a variação do teor de 
asfalto pré-fixado pelo projeto não deve ultrapassar +- 0,3%. No mínimo 1 ensaio a cada dia 
ou etapa de trabalho; 
e) Verificação da granulometria da mistura dos agregados com utilização dos materiais 
resultantes dos corpos de prova referidos em “d” DNER ME 083-98. 
 
5.5.9.3. CONTROLE DO TRANSPORTE DA MISTURA ASFÁLTICA 
 
O controle do transporte da mistura asfáltica consiste na medida de sua temperatura nos 
veículos transportadores imediatamente após seu carregamento e no momento da 
descarga no local de aplicação, de modo a verificar se a diminuição de temperatura não 
ultrapassou a diferença máxima fixada: 2 medidas por dia, para cada veículo, e sempre 
que houver mudança sensível da distância ou do tempo de transporte. 
 
5.5.9.4. CONTROLE DA EXECUÇÃO DA CAMADA 
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O controle da execução de cada camada consiste em: 
 
a) Verificação dos piquetes de amarração da locação e de nivelamento, antes do início 
dos serviços em cada subtrecho; 
b) Verificação da conformação e da espessura da camada, à medida que for sendo 
executada: 
c) Verificação do número de passadas dos rolos compactadores e da pressão dos pneus no 
início e fim da rolagem, os quais deverão ser anotados pela FISCALIZAÇÃO; 
d) Determinação do grau de compactação da mistura considerando a massa específica 
aparente, logo após concluída a compactação; e a massa específica aparente da mistura 
de projeto: 1 ensaio por dia, para cada 200 metros de extensão de faixa de 3,50m de 
largura. 
A massa específica aparente da mistura deverá ser determinada com amostras extraídas da 
camada acabada com sondas rotativas; 
e) Determinação do teor de ligante: 2 ensaios de extração de asfalto de amostras 
escolhidas na pista, logo após o espalhamento da mistura pela vibro-acabadora, em cada 
jornada de 8 horas de trabalho; DNER ME 053-94; 
f) Determinação da granulometria da mistura dos agregados com os materiais resultantes 
da extração de asfalto, nos ensaios referidos no item anterior; DNER ME 083-98; 
g) Medida da temperatura da mistura asfáltica, no momento do início da compactação; 
h) Verificação da espessura, por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, a cada 
20m obedecendo a alternância de bordo eixo bordo ou complementarmente mediante 
nivelamento do eixo e das bordas, antes e depois do espalhamento e compactação da 
mistura asfáltica. 
 
ANEXO I 
 
FAIXAS GRANULOMÉTRICAS DA MISTURA PARA CONCRETO BETUMINOSO E BINDER  
 
Peneiras de Malhas 
Quadradas (DER-SP) 
Porcentagem em Peso Passando 
Faixa 
A B C D 
50mm (2") 100 
38mm (1 1/2") 90-100 100 
25mm (1") 75-100 90-100 
19mm (3/4") 60-90 75-100 100 - 
12.5mm (1/2") - - 85-100 100 
9.5 mm (3/8") 40-65 45-75 - 90-100 
4.8mm nº 4 30-50 30-60 50-80 50-80 
2.0mm nº 10 20-40 20-45 30-65 30-60 
0.42mm nº 40 10-22 10-27 15-40 15-35 
0,.175mm nº 80 5-13 7-17 10-25 10-25 
0.075mm nº 200 2-6 3-8 6-10 6-10 
 
NOTAS: 
1) As porcentagens de asfalto referem-se ao peso total da mistura. 
2) Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras não deverá ser inferior a 4% do 
total. 
3) Pelo menos 50% do material passando na peneira nº 200 deverá ser constituído de filler 
mineral, no caso de mistura para camada de rolamento. 
4) O diâmetro máximo do agregado deverá ser igual ou inferior a 2/3 (dois terços) da 
espessura da camada acabada. 
 
ANEXO II 
nº de golpes em cada face do corpo de prova: 
50 para tráfego médio 75 para tráfego pesado 
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Estabilidade (kg), apenas para camadas de rolamento: 
Mínima 500 Mínima 750 Fluência (1/100"), apenas para camada de rolamento 8 a 16 
Porcentagem de vazios: Camada de rolamento Camada intermediária 
3% - 5% 4% - 10% 
Relação betume - Vazios: Camada de rolamento Camada intermediária 
75% - 85% 60% - 72% 
 
6. OBRAS DE CANALIZAÇÃO E MICRO DRENAGEM 

 
6.1. OBJETIVO 
 
Essa especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas essenciais, no que 
tange a equipamentos, materiais, serviços e instalações a serem observadas, inclusive 
normas brasileiras ou internacionais, referentes a serviços similares, que deverão ser 
consideradas para dirimir dúvidas e esclarecer pontos omissos. 
 
6.2. GENERALIDADES 
 
Os serviços e obras de drenagem abrangem a execução de dispositivos e elementos 
utilizados na captação e condução de águas superficiais e na canalização de córregos de 
pequeno e médio porte. 
Todos os serviços das obras deverão ser conduzidos de modo a atender integralmente as 
condições estabelecidas em projeto, no que diz respeito à localização, dimensões, 
alinhamentos, cota e detalhes com o tipo de trabalho a que se destinam. 
Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, perfeitos, de primeira 
qualidade e satisfazer as especificações da ABNT. Nenhum material poderá ser utilizado 
pela CONTRATADA, sem a prévia aceitação da FISCALIZAÇÃO. O material que for recusado 
deverá ser imediatamente substituído. 
Os serviços deverão ser executados por operários especializados, com o emprego de 
ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de trabalho seguindo as Normas de 
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho vigentes no país, com especial atenção à NR-
18. 
Quando não for fornecido pela Prefeitura do Município de Itapevi o perfil das obras de 
drenagem, estes deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA e submetidos à aprovação 
da FISCALIZAÇÃO e Órgãos Competentes.  
 
6.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
6.3.1. LOCAÇÃO E NIVELAMENTO 
 
As obras de canalização e drenagem deverão ser locadas conforme o projeto, observando 
sempre as posições das demais obras projetadas. Qualquer alteração deverá ser 
previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
Todas as operações de locação e nivelamento a serem efetuadas ficarão a cargo e sob 
responsabilidade da CONTRATADA, que deverá utilizar métodos topográficos e instrumentos 
compatíveis com a precisão necessária para execução de cada fase da obra. 
A locação consistirá não apenas na demarcação no terreno, do eixo da tubulação, com 
piqueteamento de 20 em 20m e indicação dos pontos de singularidades, bem como as 
profundidades e largura das valas, mas também em todas as demais obras necessárias à 
completa e correta execução do projeto. 
 
6.3.2. SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 
 
Antes de iniciar os serviços de escavação de valas, a CONTRATADA deverá localizar todas 
as interferências que estejam na zona a ser atingida pela escavação ou em área próxima à 
mesma, inclusive imóveis lindeiros. 
A CONTRATADA deverá efetuar o escoramento e sustentação de estruturas e instalações 
que interferirem com a execução dos serviços. Caso seja necessário, e aprovado pela 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

44 
Concorrência Pública nº 14/2021  Processo SUPRI 512/2021 

       

FISCALIZAÇÃO, deverá ser providenciado junto à Concessionária do serviço, o 
remanejamento provisório ou definitivo da instalação existente. 
Todos os danos causados às instalações ou estruturas existentes serão de responsabilidade 
da CONTRATADA. 
Antes de iniciar os serviços de escavação a CONTRADADA deverá fazer, as suas expensas, 
laudo das residências lindeiras que servirá de documento para possíveis demandas jurídicas.  
 
6.4. MOVIMENTO DE TERRA 
 
6.4.1. ABERTURA DE VALAS E OUTRAS ESCAVAÇÕES 
 
Os trabalhos de escavação deverão ser efetuados por processos mecânicos, com utilização 
de equipamentos adequados que possibilitem a execução dos serviços, sob as condições 
especificadas e a produtividade requerida, acionados por pessoal habilitado, treinado para 
tais operações e devidamente equipado com todos os EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individuais) solicitados pela NR-18. Havendo restrições de praça ou acesso a esses 
equipamentos, os referidos serviços deverão ser executados com equipamentos de 
pequeno porte ou manualmente, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de 
advertência, inclusive noturna e barreira de isolamento em todo o seu perímetro (item 
18.6.11 - NR-18). 
É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação conforme item 
18.6.13 – NR-18. 
Onde for necessária, a escavação deverá ser precedida de limpeza superficial do terreno, 
para remoção de obstruções naturais ou entulhos, existentes na área de implantação das 
obras. 
As escavações, para abertura de valas ou valetas deverão ser executados segundo as 
linhas de eixo, no sentido de jusante para montante. 
As valas para canalização e assentamento de tubos deverão ser abertas de forma a 
resultar, sempre que possível, uma seção retangular com profundidade e declividade 
estabelecidas em projeto e largura determinada pela dimensão das aduelas ou dos tubos a 
instalar, indicada no projeto. 
 
6.4.2. REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA 
 
O fundo da vala para assentamento de tubos de concreto deverá ser adequadamente 
regularizado e compactado, para receber o embasamento especificado em projeto. 
Quando o fundo da vala se situar abaixo do lençol freático ou em terreno de consistência 
fraca, a escavação deverá ser aprofundada, de modo a comportar uma camada de 
material drenante ou embasamento de concreto simples, definido pela FISCALIZAÇÃO. 
 
6.4.3. MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO 
 
Todo material escavado que, a critério da FISCALIZAÇÃO, for apropriado para utilização no 
reaterro das valas, poderá ser estocado a uma distância superior à metade da 
profundidade medida a partir da borda do talude, desde que haja espaço local, 
aguardando o seu reaproveitamento. 
Os materiais excedentes e inapropriados da obra serão destinados a local regularizado para 
essa finalidade, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
Serão considerados impróprios para utilização em reaterros de valas, todos os materiais 
instáveis, tais como: solos micáceos, orgânicos, expansivos, entulho, lixo, etc. 
 
6.4.4. EXCESSO DE ESCAVAÇÃO 
 
Todo excesso de escavação por desmoronamento de material, ruptura de material ou 
deficiência de escoramento será de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
6.4.5. REATERRO DE VALAS, VALETAS E OUTRAS ESCAVAÇÕES 
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O reaterro de valas, valetas e outras escavações serão processados, após a liberação da 
FISCALIZAÇÃO, até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais, deverá 
ser executado de modo a oferecer condições de segurança às obras e bom acabamento 
da superfície. 
A rotina de trabalho de compactação será em camadas de 20cm e deverá ser executada 
com equipamento mecânico adequado, até atingir a densidade e compactação iguais ou 
superiores às do terreno natural adjacente. 
No caso do material proveniente da escavação não se prestar para o reaterro, deverá ser 
utilizado material coesivo e compactável procedente de áreas de empréstimo aprovadas e 
liberadas pela FISCALIZAÇÃO. 
Após a execução do reaterro, todo material proveniente da escavação que não houver 
sido utilizado deverá ser removido ao bota-fora certificado. 
 
6.5. ESCORAMENTO 
 
Antes de iniciar os serviços de escavações, a CONTRATADA deverá apresentar para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO o projeto de executivo de escoramento das escavações, 
inclusive cálculo e ART do responsável pelo projeto. 
Para elaboração do projeto executivo das escavações a céu aberto, serão observadas as 
condições exigidas na NBR 9.061/85 – Segurança de Escavação a Céu Aberto, da ABNT. 
De acordo com o item 18.6.5 da NR-18 – que se refere à taludes instáveis, as escavações 
com profundidade superior a 1,25m, devem ter sua estabilidade garantida por estruturas 
que suportem as cargas previstas e que, ao mesmo tempo, sejam dotadas de escadas ou 
rampas próximas dos postos de trabalho. 
Os taludes com altura superior a 1,75m devem ter sua estabilidade garantida conforme item 
18.6.9 da NR-18. 
As escavações situadas em terreno cuja profundidade da escavação, tipo de solo ou 
sobrecarga existente na superfície possam provocar eventuais desmoronamentos, deverão 
também ser adequadamente escoradas. 
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os danos causados pela ineficiência ou 
falta de escoramentos nas valas. 
6.6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS 
Sempre que se fizer necessário, a CONTRATADA deverá proceder ao esgotamento de águas 
infiltradas na vala, a fim de permitir a execução dos serviços a seco. 
O esgotamento deverá se estender durante as operações de escavação, assentamento de 
aduelas e tubos, confecção de juntas, fundações de apoio e reaterro das valas. 
A água deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar alagamentos das 
áreas vizinhas ao local de trabalho. 
Na canalização de córregos de médio e pequeno porte, a CONTRATADA deverá 
apresentar, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, projeto de desvio temporário do córrego 
para execução das obras. 
 
6.7. EMBASAMENTO 
 
A critério da FISCALIZAÇÃO, a base para assentamento de tubos, quando não especificado 
em projeto, deverá ser constituída por uma camada de pedra britada 1 e 2, apiloada até a 
boa arrumação e preenchidos os vazios com pó de pedra ou areia, com espessura final de 
10cm. 
Nos trechos em que o terreno for de consistência fraca, a critério da FISCALIZAÇÃO, os tubos 
serão assentados em berço de rachão e brita 1 e 2, com espessura suficiente para garantir a 
estabilidade da tubulação, apiloada até a boa arrumação e preenchidos os vazios com pó 
de pedra. 
A base para assentamento, em qualquer caso, deverá ser preparada para receber a parte 
inferior do tubo, numa largura não inferior a 60% de seu diâmetro externo. 
 
7. DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS 
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O sistema de drenagem das águas pluviais compreende obras de captação do tipo bocas 
de lobo, caixas coletoras e demais, com condução das águas pluviais e naturais através de 
canalização em aduelas e tubos de concreto armado. 
 
7.1. CANALIZAÇÃO COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 
 
As aduelas de concreto armado e demais peças estruturais deverão ter seu Projeto Estrutural 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. O Projeto Estrutural deverá também ter a correspondente 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por Profissional devidamente 
registrado no CREA local. 
 
Deverão também, em sua origem e previamente à suas concretagens, ter suas armações 
devidamente vistoriadas por Fiscal da Prefeitura do Município de Itapevi, só podendo ser 
concretadas após autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 
 
Esta autorização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade pelas peças 
concretadas, permanecendo como única responsável pelo trabalho executado. 
 
As peças e estruturas que forem concretadas sem a devida autorização da FISCALIZAÇÃO 
não serão aceitas para utilização, ficando a CONTRATADA como única responsável por sua 
destinação. 
 
É também de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, operação e trânsito de 
todo o equipamento necessário para carga, transporte e posicionamento das peças pré-
moldadas de concreto, inclusive acessos e interferências que possam existir ao longo dos 
trabalhos.  
 
7.2. CANALIZAÇÃO COM TUBOS DE CONCRETO ARMADO 
 
A execução de sistema de drenagem com tubos de concreto deve obedecer às exigências 
e especificações do Projeto e normas da ABNT, bem como as determinações da 
Fiscalização. 
Todos os tubos com diâmetro igual ou superior a 0,60 m deverão ser armados. 
O assentamento da tubulação compreende a locação, alinhamento, nivelamento e 
instalação dos tubos na vala, que deverão ser assentados sobre lastro de rachão ou pedra 
britada obedecendo rigorosamente as dimensões, cotas e declividades estabelecidas em 
Projeto. 
O rejunte dos tubos deverá ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3.  
A movimentação vertical e/ou horizontal dos tubos deve ser executada de modo a não 
danificar as pontas, bolsas e revestimento. Para tanto, devem ser utilizadas cintas de lona ou 
nylon, posicionadas de forma a não causar tensões adicionais no tubo. 
Não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO peças quebradas, trincadas, fraturadas nas bordas 
e/ou que apresentem qualquer defeito construtivo aparente. 
 
7.3. POÇO DE VISITA, CAIXA DE ENCONTRO E BOCA DE LOBO 
 
Os poços de visita, caixas de encontro e bocas de lobo serão em alvenaria de tijolos 
maciços ou de blocos de concreto preenchidos com concreto grout, assentados com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e revestidas internamente com a mesma 
argamassa, na espessura de 4 cm, sarrafeada e desempenada, obedecendo às dimensões 
e localizações indicadas em projeto. 
 
7.4. POÇOS DE VISITAS (PVs) 
 
Os poços de visitas serão constituídos de câmara de trabalho e chaminé de entrada, e 
tampão de ferro fundido, conforme detalhes do projeto. 
O fundo e o teto deverão ser em laje de concreto armado, com consumo mínimo de 
cimento de 300kg/m³, armadura de aço CA-50A com recobrimento mínimo de 4cm. 
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A laje de fundo deverá ser executada sobre lastro de pedra britada, com espessura mínima 
de 10cm, sobre terreno firme e devidamente compactado. 
 
7.5. BOCAS DE LOBO 
 
As bocas de lobo deverão ser executadas de acordo com as posições e detalhes do 
projeto. 
As bocas de lobo serão constituídas de caixas de inspeção de alvenaria de tijolo maciço ou 
de bloco de concreto, preenchidos com concreto grout, sobre embasamento de concreto 
fck>=20,0MPa e guia tipo “chapéu”. 
 
8. INTERFERÊNCIAS SABESP 

 
A CONTRATADA deverá firmar convênio de Fiscalização e Acompanhamento da obra com 
a própria SABESP. 
Os materiais utilizados na obra deverão ser certificados pelo órgão fiscalizador da SABESP, 
sem o que os mesmos não poderão ser empregados na obra. 
Todo processo executivo dos serviços seguirá normas específicas SABESP. 
 
9. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 
Todas as fases de execução das obras deverão obedecer às Normas de Segurança, Higiene 
e Medicina do Trabalho vigentes no país.  
 
9.1. PESSOAL 
 
Todos os funcionários deverão estar uniformizados, habilitados, treinados e com todos os 
equipamentos de proteção individual conforme NR-18. 
 
Deverão possuir cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. 
 
9.2. EQUIPAMENTOS 
 
Deverão obedecer às normas de segurança vigentes no país com dispositivos de proteção 
individual e coletivo. 
As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidas à inspeção e 
manutenção de acordo com as Normas Técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial 
atenção a freios, mecanismo de direção, cabos de tração e suspensão e outros dispositivos 
de segurança. 
 
9.3. CANTEIRO DE OBRAS 
 
O canteiro de obras deverá estar de acordo com a Norma de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho – NR-18. Deverá também, estar sinalizado para evitar a presença de 
estranhos à obra. 
 
9.4. SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 
 
Na execução de obras sempre que houver necessidade de desvio do trânsito ou diminuição 
da velocidade dos veículos, a NR-18 exige sinalização de advertência durante o dia e a 
noite, além da barreira de isolamento em torno do perímetro da obra, o que deverá ser 
mantido pela CONTRATADA. 
 
10. RECEBIMENTO DA OBRA 

 
Ao término de toda a obra, deverá ser entregue pela CONTRATADA para aprovação da 
Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o “As Built” 
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contendo todas as especificações técnicas relativas à obra, em especial projetos e 
relatórios de materiais empregados em todas as etapas. Uma vez aceito o “As Built” pela 
fiscalização, será emitido o Termo de Recebimento Provisório da Obra. 
 
Tabelas utilizadas 
 
 SIURB Janeiro/2021 – publicada em 06/05/2021 (última versão disponível no site da 

Prefeitura de São Paulo) 
 SINAPI Agosto/2021 – publicada em 22/09/2021 
 SICRO Abril/2021 – publicada em 20/08/2021 
 DER Junho/2021 – publicada em 27/07/2021 
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO nº ___ /____  
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVI E A 
EMPRESA: ________________________________________________.  
 
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, 
pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos,  675 
- Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, CNPJ 46.523.031/0001-28, neste ato representada pelo 
Senhor Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Marcos de Oliveira Anjos, RG nº 
____________, CPF nº ______________, doravante designada “CONTRATANTE”, e, de outro, a 
empresa ________________________________, com sede na ________________________, telefone: 
_________________, e-mail: ________________, CNPJ nº __________________ representado por 
________________________, RG nº ____________, CPF nº ______________, doravante designada 
“CONTRATADA”, têm entre si justo e contratado o quanto segue:  
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 
1.1.  Objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO 
CÓRREGO VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, conforme proposta da 
vencedora, memorial descritivo Anexo IV e demais condições do edital, 
independentemente de transcrição. 
 
1.2. A execução da obra/serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações 
técnicas e projetos que integram os Anexos do Edital, a que corresponde este contrato.  
 
1.3. A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida após 
a anuência da CONTRATANTE, com a devida formalização.  
 
CLÁUSULA II – DOS PRAZOS 
 
2.1. Prazo para início dos serviços: até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço; 
 
2.2. Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá ser executado 
no período de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos; 
 
2.3. Prazo de vigência do contrato:a vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado 
na forma da Lei; 
 
2.4.A ordem de serviço conterá a indicação do Engenheiro/Arquiteto que ficará responsável 
pela fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a CONTRATADA e determinará as 
providências necessárias, podendo embargar as obras, rejeitá-las no todo ou em parte e 
determinar o que deve ser refeito.  
 
2.5. À CONTRATADA será facultada a prorrogação do prazo, se ocorrer interrupção dos 
trabalhos determinados por:  
 
2.5.1. Atos da administração;  
 
2.5.2.Caso fortuito ou de força maior;  
 
2.5.3. Más condições de tempo. 
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CLÁUSULA III – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
3.1. Os preços são os ofertados pela CONTRATADA na proposta 
 
3.2. Os preços propostos indicados na(s) planilha(s) de orçamento, que fazem parte deste 
contrato, não poderão ser reajustados nos primeiros 12 (doze) meses.  
 
3.3. A periodicidade anual do reajuste será contada a partir da apresentação da Proposta 
Comercial.  
 
3.3.1. Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a 
cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice INCC Indice Nacional 
da Construção Civil ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - Iº) e 
da concessão do reajuste. 
 
3.4. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada(s), serão 
efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, 
desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da 
respectiva medição.  
 
3.5. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços 
executados no período, aplicados os preços unitários propostos.  
 
3.6. Nos processos de medições parciais e finais, a Contratada deverá apresentar os 
relatórios emitidos pela empresa responsável pelo acompanhamento e controle 
tecnológico da obra, atestando o desenvolvimento e a qualidade dos serviços executados 
no período.  
 
3.7. Tratando-se da última medição (final) e havendo qualquer alteração na diretriz do 
memorial descritivo, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias no decorrer da 
execução das obras e/ou serviços, a Contratada ficará obrigada a entregar à Secretaria de 
Educação e Cultura, no termino, os projetos revisados e alterados, acompanhados dos 
ensaios qualitativos de acordo com as normas vigentes, sem qualquer ônus para a 
Prefeitura.  
 
3.8. Quando das solicitações de pagamento, em face ao disposto no artigo 71, parágrafo 
2º, da Lei nº 8.666/1993, o Fornecedor deverá comprovar a regularidade dos encargos 
previdenciários resultantes do ajuste, mediante apresentação de cópia das últimas guias de 
recolhimento já exigíveis, nos termos da legislação vigente e respectiva folha de 
pagamento.  
 
3.9. Os pagamentos serão mensais, observados os seguintes critérios:  
 
3.9.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão 
efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, 
desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da 
respectiva medição. 
 
3.9.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços 
executados no período, aplicados os preços unitários propostos. 
 
3.9.3. As medições serão apresentadas até o terceiro dia útil após o encerramento do 
período; 
 
3.9.4. O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e 
aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação; 
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3.9.5. As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem 
de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à 
medição e aprovação dos serviços efetivamente executados;  
 
3.9.6. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, 
contados da data de liberação do recurso federal destinado ao pagamento da presente 
contratação e apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e 
liberados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras. 
 
3.9.7. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 
condições e forma de apresentação: 

 
a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução 
do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem 
rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços. 
b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento 
devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço; 
c) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do 
último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de 
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra 
e/ou serviço; 
d)A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao: 
(I) INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva 
com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; e 
(II) FGTS/CAIXA, através do CRF. 
e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o 
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será 
descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência 
Social, também pela Contratante. 
 
3.9.8. No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será 
contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE. 
 
3.9.9. Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão aceitação das obras/serviços. 
 
3.9.10. A empresa Contratada deverá apresentar relatórios técnicos mensais de controle 
tecnológico dos materiais empregados na obra por empresa especializada que deverá ser 
previamente aprovada pela fiscalização da PMI.  
 
3.9.11. Os ensaios necessários serão realizados em conformidade com as Normas Técnicas 
da Prefeitura do Município de Itapevi e, na sua ausência, pela ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas.  
 
3.9.12. Os valores referentes ao controle tecnológico dos materiais empregados na obra, 
deverão ter seu custo absorvidos pelo BDI da Contratada.  
 
3.9.13. Ocorrendo modificação dos encargos considerados na composição dos preços, 
ditada por alteração na legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorrência de 
eventos extraordinários, imprevistos, imprevisíveis e onerosos, será procedida a respectiva 
revisão de preços, para mais ou para menos, na medida em que a referida ocorrência ou 
modificação tenha reflexo na composição dos preços, retornando-se, assim, à equação do 
equilíbrio econômico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alínea “d”, do inciso.  
 
3.9.14. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente em nome da 
Contratada, conforme indicado em sua proposta. 
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CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
4.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de 
acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integram. 
 
4.2. Concluídos os serviços, até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada, 
a Prefeitura, procederá a um exame minucioso, qualitativo e quantitativo, dos serviços 
executados para o recebimento provisório. 
 
4.3. Após o recebimento provisório, ratificado mediante termo, os serviços ficarão em 
observação pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, durante os quais a contratada estará 
obrigada a fazer, às suas expensas, as reparações reclamadas, em consequência de 
irregularidades e defeitos que porventura apareçam por ocasião do recebimento provisório 
ou após o mesmo, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/1993. 
 
4.4. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o item anterior e feitas as 
reparações reclamadas ou se a Prefeitura não fizer qualquer comunicação, os serviços 
serão recebidos definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO E DOS ACRÉSCIMOS 
 
5.1. O valor deste contrato é de R$_________________________________.  
 
5.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme disposição do artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei de Licitações.  
 
CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações nº 

ÓRGÃO U.O U.D FUNÇÃO 
SUB- 

FUNÇÃO 
PROGRAMA AÇÃO 

NATUREZA 
DESPESA 

DESPESA 
FONTE 

RECURSO 
CODIGO DE 
APLICAÇÃO 

10 01 00 15 451 0010 1038 4.4.90.51.99 2034 01 1100000 

10 01 00 15 451 0010 1038 4.4.90.51.99 1709 07 1000167 

 
CLÁUSULA VII – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
7.1. A caução de garantia de execução, deverá ser depositada no prazo de até 72 (setenta 
e duas) horas da assinatura deste instrumento, pela Contratada, no valor de R$ 
.............................. (.................................). Correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual pelo seu respectivo prazo de vigência, responderá pelo inadimplemento das 
obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para 
perfeita execução do objeto deste Contrato. No caso de alteração do contrato para um 
valor maior, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor complementar, sendo 
que o não cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do presente contrato. 
 
7.2. A garantia acima será devolvida mediante requerimento da CONTRATADA, após 
recebimento definitivo da obra, descontadas as multas não pagas e o valor dos prejuízos 
causados, em razão do não cumprimento das obrigações contratuais, ou por qualquer 
outro motivo pertinente à avença e sua execução.  
 
7.3. Se a garantia ficar desfalcada, a CONTRATADA deverá integralizá-la no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, contados da respectiva intimação escrita, expedida pela CONTRATANTE.  
 
7.4. A CONTRATADA perderá a garantia em favor da CONTRATANTE se este contrato for 
rescindido por culpa ou dolo imputável à primeira.  
 
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

53 
Concorrência Pública nº 14/2021  Processo SUPRI 512/2021 

       

8.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
8.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 
20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.  
 
8.3. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo 
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:  
 
a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou 
quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha 
concorrido diretamente;  
b) multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;  
c) multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não 
executada, ou executada em desacordo com as especificações técnicas, para atraso 
superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;  
d) multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;  
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em 
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a 
rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão.  
 
8.4. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas juntamente com a sanção de multa.  
 
8.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos 
pela Administração.  
 
8.6. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes.  
 
8.7. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente 
será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos 
fixados no contrato ou instrumento equivalente.  
 
8.8. As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da 
intimação escrita, expedida pela PREFEITURA.  
 
8.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contrato.  
 
8.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  
 
8.11. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel 
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.  
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8.12. À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo 
o pedido ser dirigido, por escrito, ao Ilmo. Senhor Secretario de Fazenda e Patrimônio, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em 
igual prazo, relevando ou não a penalidade.  
 
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO 
 
9.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos do 
artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações, ou ainda, pela aplicação de multas que atingirem até 20% (vinte por cento) do 
valor contratado, em razão de atraso no início da obra e serviços por mais de 15 (quinze) 
dias, contados da ordem de início, por interrupções dos serviços por mais de 10 (dez) dias 
consecutivos sem justa causa, ou ainda, pela inobservância das especificações técnicas. 
 
9.2. A rescisão do contrato, na forma da cláusula anterior, acarretará as consequências 
referidas no artigo 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, 
sem prejuízo das demais sanções.  
 
CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações. 
 
10.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia 
útil, se recair em dia sem expediente.  
 
10.3. Fazem parte integrante deste contrato e vinculados: edital, anexos e a proposta da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021.  
 
10.4. Fica a CONTRATADA obrigada, quando for o caso, a fixar na obra/serviço, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do CONTRATO, placa informativa, contendo 
todos os dados e especificações previstas no Edital.  
 
10.5. Deverá a CONTRATADA manter durante toda a execução contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 
8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria 
de Suprimentos. 
 
10.6. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da 
execução do presente avençado.  
 
E, por estarem de acordo com as cláusulas anteriormente descritas, assinam o presente em 
02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus 
legais efeitos.  
 
Itapevi, XX de XXXXXXX de XXXX 

________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 

Testemunhas: 
Nome: _____________________           Nome: _______________________ 
RG: ________________________           RG: ___________________________ 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
CONTRATADA: ________________________________________________________________________ 
CONTRATO nº: _______________________________________________________________________ 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: ITAPEVI, xx DE XXXXXXXXX DE 2021 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________________________  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________________________  
 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________________________  
 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________________________  
 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________________________  
 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
Pelo presente, designo o Senhor(a) _____________________________, portador do RG nº 
_____________________ para representar a que a empresa __________________________________ 
(denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº ________________________, estando ele 
credenciado a responder junto a Vossas Senhorias em tudo o que se fizer necessário durante 
os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição de eventuais 
recursos, podendo, inclusive, re-ratificar documentos e valores, relativamente à 
documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de 
participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021, da Prefeitura Municipal de Itapevi – 
Secretaria de Suprimentos.  
 

 
Itapevi, _____ de _____________ de 2021. 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura Sócio/ Representante Legal 

Nome: 
RG nº: 

 
Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o 
carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 
convocatório, que a empresa ________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n° _______________________________, é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II, §§ 1° e 2°, bem como não 
possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, com as alterações da Lei 
Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, cujos termos, declaro, conhecer na íntegra, 
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e 
comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 
complementar, no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 14/2021, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Itapevi.  
 

Itapevi, ___ de________ de 2021. 
 

_____________________________________ 
 

Assinatura Sócio/Representante Legal 
Nome: 
RG nº: 

 
Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o 
carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 87, III E IV DA LEI FEDERAL nº 8.666/1993 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 14/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

 
A empresa __________________________________________________________ inscrita no CNPJ sob 
n° __________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________________ e do CPF 
n° ______________________ DECLARA, para fins do disposto no Artigo 87, incisos III e IV da lei 
Federal nº 8.666/1993 que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município 
de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
Local, ____ de _________ de 2021.  

 
_____________________________________ 

 
Representante legal/Procurador da empresa 

 
Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o 

carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 14/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
 
A empresa __________________________________________________________ inscrita no CNPJ sob 
n° __________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Senhor(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° 
__________________ e do CPF n° ______________________ DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V, do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 
27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva:  
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 

Local, ____ de _________ de 2021.  
_____________________________________ 

 
Representante legal/Procurador da empresa 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o 
carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
 
A Empresa __________________________, com sede na ______________________, nº _______, 
______________, Cidade de __________/____, CNPJ nº ____________________, por intermédio de 
seu representante legal __________________________, portador do RG nº _____________ e do 
CPF nº _____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos 
para sua Habilitação na presente licitação, e que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.  

 
Local, ____ de _________ de2021.  

 
_____________________________________ 

 
Representante legal/Procurador da empresa 

 
Observação: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o 

carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
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ANEXO XII 
 

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 14/2021 

 
Razão Social da empresa: ________________________________________________________________  
 
CNPJ: ____________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________________________ 
 
Telefone(s):______________________________________________________________________________ 
 
E-mail: 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Dados bancários da empresa: 
 
Nome do Banco: _______________________________ nº do Banco: ____________________________  
 
Agência: _______________________________conta corrente: __________________________________  
 
 
Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:  
 
Nome: ___________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: ___________________________________________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________________________RG: __________________________________ 
 
Data de nascimento: _____________________________________________________________________ 
 
Endereço residencial completo: __________________________________________________________ 
 
E-mail Institucional: _______________________________________________________________________ 
 
E-mail pessoal: ___________________________________________________________________________ 
 
Telefone (s): ______________________________________________________________________________ 
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ANEXO XIII 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

(Esta planilha está disponível no site em formato. xls para preenchimento) 
 

OBRA:  Canalização do córrego Vale do Sol, inclusive 
Pavimentação e Drenagem 

Área de intervenção: 1,00 m² 
   

Tipo de Intervenção:  Canalização, Pavimentação e Drenagem Investimento:  R$ 44.543.494,28  
   

Endereço: Município de Itapevi - ITAPEVI/SP Invest. /Área:  R$ 44.543.494,28 / m² 
   

                          

Item Descrição 
Peso Valor do Serviço 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 
% R$ 

                          

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,15% R$ 66.987,79 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 66.987,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

02 SONDAGEM A PERCUSSÃO 0,03% R$ 13.966,04 
100,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 13.966,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

03 CANTEIRO DE OBRA 0,82% R$ 364.291,23 
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 

04 
ESTUDO E ELBORAÇÃO DE 

PROJETO 
4,54% R$ 2.023.786,10 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 1.011.893,05 R$ 1.011.893,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,61% R$ 5.617.625,88 
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 

06 CANALIZAÇÃO 66,95% R$ 29.821.134,82 
0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 596.422,70 R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 

07 PAVIMENTAÇÃO 10,08% R$ 4.489.215,80 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

08 MICRODRENAGEM 4,82% R$ 2.146.486,62 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214.648,66 R$ 214.648,66 R$ 214.648,66 R$ 214.648,66 R$ 214.648,66 

                          

Sub-Total 100% R$ 44.543.494,28 R$ 1.391.942,73 R$ 1.310.988,91 R$ 895.518,55 R$ 1.491.941,25 R$ 1.706.589,91 R$ 1.706.589,91 R$ 1.706.589,91 R$ 1.706.589,91 R$ 1.706.589,91 

Total Geral 100% R$ 44.543.494,28 R$ 1.391.942,73 R$ 2.702.931,64 R$ 3.598.450,19 R$ 5.090.391,44 R$ 6.796.981,35 R$ 8.503.571,26 R$ 10.210.161,17 R$ 11.916.751,08 R$ 13.623.340,99 
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OBRA:  Canalização do córrego Vale do Sol, inclusive 
Pavimentação e Drenagem 

Área de intervenção: 1,00 m² 
   

Tipo de Intervenção:  Canalização, Pavimentação e Drenagem Investimento:  R$ 44.543.494,28  
   

Endereço: Município de Itapevi - ITAPEVI/SP Invest. /Área:  R$ 44.543.494,28 / m² 
   

                          

Item Descrição 
Peso Valor do Serviço 

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 
% R$ 

                          

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,15% R$ 66.987,79 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

02 SONDAGEM A PERCUSSÃO 0,03% R$ 13.966,04 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

03 CANTEIRO DE OBRA 0,82% R$ 364.291,23 
6,50% 8,00% 9,00% 6,00% 5,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

R$ 23.678,93 R$ 29.143,30 R$ 32.786,21 R$ 21.857,47 R$ 20.036,02 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 R$ 18.214,56 

04 
ESTUDO E ELBORAÇÃO DE 

PROJETO 
4,54% R$ 2.023.786,10 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,61% R$ 5.617.625,88 
5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

R$ 280.881,29 R$ 561.762,59 R$ 561.762,59 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 R$ 280.881,29 

06 CANALIZAÇÃO 66,95% R$ 29.821.134,82 
4,00% 4,00% 4,00% 10,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 R$ 1.192.845,39 R$ 2.982.113,48 R$ 3.578.536,18 R$ 2.982.113,48 R$ 2.982.113,48 R$ 2.982.113,48 R$ 2.982.113,48 

07 PAVIMENTAÇÃO 10,08% R$ 4.489.215,80 
0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 673.382,37 R$ 673.382,37 R$ 897.843,16 R$ 897.843,16 R$ 448.921,58 R$ 448.921,58 R$ 448.921,58 

08 MICRODRENAGEM 4,82% R$ 2.146.486,62 
10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 

R$ 214.648,66 R$ 214.648,66 R$ 214.648,66 R$ 107.324,33 R$ 107.324,33 R$ 107.324,33 R$ 107.324,33 R$ 0,00 R$ 0,00 

                          

Sub-Total 100% R$ 44.543.494,28 R$ 1.712.054,28 R$ 1.998.399,94 R$ 2.675.425,22 R$ 4.065.558,95 R$ 4.884.620,98 R$ 4.286.376,83 R$ 3.837.455,25 R$ 3.730.130,92 R$ 3.730.130,92 

Total Geral 100% R$ 44.543.494,28 R$ 15.335.395,27 R$ 17.333.795,21 R$ 20.009.220,43 R$ 24.074.779,38 R$ 28.959.400,36 R$ 33.245.777,19 R$ 37.083.232,44 R$ 40.813.363,36 R$ 44.543.494,28 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi| Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 

Telefone: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br 

65 
Concorrência Pública nº 14/2021  Processo SUPRI 512/2021 

       

Declaroparaosdevidosfinsque,conformelegislaçãotributáriamunicipal,abasedecálculoparaConstruçãodePraçasUrbanas,Ro
dovias,Ferroviaserecapeamentoepavimentaçãodeviasurbanas,éde100%,comarespectivaalíquotade5%. 

DeclaroparaosdevidosfinsqueoregimedeContribuiçãoPrevidenciáriasobreaReceitaBrutaadotadoparaelaboraçãodoorçam
entofoiSEMDesoneração,equeestaéaalternativamaisadequadaparaaAdministraçãoPública. 

ANEXO XIV 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

OBRA:  CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
TipodeIntervenção:CANALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

 
Endereço:Município de Itapevi 

 
TIPODEOBRADOEMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

Construçãode Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não 

 
Conformelegislaçãotributáriamunicipal,definirestimativadepercentual dabasedecálculoparaoISS:  100,00% 
Sobreabasedecálculo,definirarespectivaalíquotadoISS(entre2%e5%):  5,00% 

 

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 

Intervalodeadmissibilidade 

1ºQuartil Médio 3ºQuartil 

AdministraçãoCentral AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67% 

SeguroeGarantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97% 

DespesasFinanceiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos(impostosCOFINS3%,ePIS0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos(ISS,variáveldeacordocomomunicípio) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos(ContribuiçãoPrevidenciária-
0%ou4,5%,conformeLei 12.844/2013-
Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM 
desoneração(Fórmula
AcórdãoTCU) 

BDIPAD 23,38% OK 19,60% 20,97% 24,23% 

 
Osvalores deBDIforamcalculadoscomoempregodafórmula: 

BDI.PAD= 
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 

-1
 

(1-CP-ISS) 

 
 
 

Observações: 
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ANEXO XV 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Concorrência Pública nº 14/2021 
 
Processo SUPRI 512/2021 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
 
Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa proponente 
_____________________, inscrita no CNPJ sob n° _________________, devidamente 
credenciado, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Concorrência 
Pública em epígrafe. 
 

(Local), ______ de _____________ de 2021. 
 

(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de Itapevi) 
 

(Carimbo,nome,assinaturado responsáveltécnicoou representante legal daproponente) 
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ANEXO XVI  
 

PROJETOS 
 

(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA) 
 


