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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. OBJETO

1.1.  CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DA
UNIDADE DE SAUDE BASICA NO JD. BELA VISTA (Novo PAC)

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A Prefeitura Municipal de Itapevi - SP tem a fung¢do de oferecer condigdes
necessarias a promogao, prote¢ao e recuperag¢ao da saude da populacao, reduzindo as
enfermidades, controlando as doengas endémicas e parasitarias e melhorando a

vigilancia a saude, dando, assim, mais qualidade de vida aos municipes.

2.2. Considerando que uma das prioridades do Governo é promover o bem estar do
municipio seu crescimento de forma consideravel com aumento significativo da
populagao que busca constantemente atendimento de saude, o bairro PARQUE WEY e
JARDIM BELA VISTA sdo bairros vizinhos com populagdo que vem aumentando
gradativamente e estdo afastados do centro urbano de Itapevi, se faz necessario a
instalagdo de uma UBS na localidade apontada, a fim de atender a grande demanda

daquela regiao.

2.3. O municipio de Itapevi tem como caracteristica uma grande extensao territorial

e uma populacdo de 244.131 habitantes e uma baixa arrecadacgéo.

2.4. Nos ultimos anos, uma parcela expressiva dos habitantes perdeu a uUnica fonte
de renda, bem como seu convénio médico com vulnerabilidade social € 4% em situagao

de extrema pobreza.

2.5. Nesse processo, a Atencao Basica foi gradualmente se constituindo como porta
de entrada preferencial do Sistema Unico de Saude (SUS), sendo o ponto de partida
para a estruturacdo dos sistemas locais de saude. As equipes de Atencdo Basica
aplicam agdes de promocdo da saude, prevencao, recuperagao, reabilitacdo de

doencgas e agravos mais frequentes, e na manutencédo da saude daquela determinada
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comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento das familias coloca para as
equipes saude da familia a necessidade de ultrapassar os limites classicamente
definidos para a atencao basica no Brasil, especialmente no contexto do SUS. Assim,
um dos desafios atuais e institucionais da Secretaria Municipal de Saude de Itapevi é
expandir e qualificar a atencao basica no contexto brasileiro, por meio do aumento e
estruturacado das redes de Unidades Basicas de Saude, que permitam a atuacao das
equipes na proposta da saude da familia. A partir do conceito de Atencao Basica pode-
se considerar que a funcao da Unidade Basica de Saude (UBS), independentemente de
estratégias em sua organizacdo, € desenvolver acbes de prevengido, promocgao e
recuperacao da saude, atuando direta e indiretamente no processo de salde/doenca da
populagao, respeitando os principios de integralidade, equidade e universalidade
pessoal, ampliando sobremaneira a participacdo e o controle social com vistas a
vigilancia a Saude na defesa da qualidade de vida das pessoas, dentro de seu raio de

atuacéo.

2.6. Aimplantacao da Unidade de Saude da Familia Bela Vista busca favorecer a
aproximacgao da unidade de saude das familias; promover o acesso aos servigos,
possibilitar o estabelecimento de vinculos entre a equipe e os usuarios, a continuidade
do cuidado e aumentar, por meio da corresponsabilizagdo da atencéo, a capacidade de
resolutividade dos problemas de saude mais comuns, produzindo maior impacto na

situacao de saude local.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

3.1. A contratagdo nao esta prevista no PCA (Plano de Contratagées Anual), pois &
objeto de convénio do Novo PAC, no qual ha imprevisibilidade por parte do MS
(Ministério da Saude) em aderir ao cadastro realizado pela Secretaria de Saude do
municipio de Itapevi no programa de convénios. Com a aprovagao do MNS, o processo
de contratagdo pode seguir, e, em momento oportuno, a contratagdo sera formalmente

inserida no PCA.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Modalidade de Contratacdo: Concorréncia Eletronica;

4.2. Natureza do objeto: Obra de engenharia de carater comum (Trata-se de uma
edificagao de pequeno/médio porte, com um pavimento e projeto padrao do governo

federal, o que implica em poucas incertezas quanto a sua natureza).
4.3. Tipo: Menor Preco;

4.4, Modo de Disputa: Aberto;

4.5.  Critério de Julgamento: Menor Prego Global;

4.6. Empreitada: Por preco unitario;

4.7. Devera ser apresentado comprovante de inscricio no CREA/CAU devido a

natureza técnica dos servicgos;

4.8. Os servicos deverao ser prestados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a

legislacao vigente.

4.9. Requisitos Gerais: A empresa contratada devera apresentar capacidade técnica
comprovada para execucdo de servigos de caracteristicas e complexidade, técnica

operacional similar aos servicos de maiores relevancia.

4.10. Requisitos Legais: Todas as intervencdes deverao atender a legislacao brasileira
vigente, incluindo as normas da ABNT relativas a construcao civil, normas de seguranca
do trabalho, regulamentos de protecdo ao meio ambiente e demais legislagbes
municipais. Ademais, a empresa devera apresentar todas as certidées negativas de

débitos e regularidade fiscal e trabalhista.

4.11. Requisitos de Sustentabilidade: Estes requisitos visam fomentar praticas de
construcdo sustentavel, devendo a contratada empregar técnicas que minimizem
impactos ambientais, como gestdo de residuos, uso de materiais sustentaveis e

economia de recursos naturais (agua e energia).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Rodovia Eng. René Benedito Silva, 2235 — Vila Gioia | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 |
sisu.obras@itapevi.sp.gov.br
Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 |
sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

4.12. Requisitos da Contratacdo: E imprescindivel que a empresa proponente tenha
em seu quadro técnico profissionais devidamente qualificados (engenheiros, arquitetos,
técnicos), com ARTs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) que cubram todas as

especialidades envolvidas.

4.13. Materiais Utilizados: Devera ser feito o uso de materiais de alta qualidade,

conforme especificagdes técnicas e normas vigentes.

4.14. Os materiais devem ser homologados por érgaos competentes e atender as

normas ambientais.

4.15. Planejamento e Execucgédo: Plano de Trabalho - Apresentacdo de um plano de

trabalho detalhado, com cronograma de execugao, etapas e prazos.

4.16. Gestao de Projetos - Metodologia de gestdo de projetos que assegure o

cumprimento de prazos e qualidade do servigo.

4.17. Garantia e Manutencdo: Devera ser garantido para os servigos prestados,

cobrindo eventuais defeitos e problemas pds-execugao.

4.18. A participagao de consécio devera ser vedada sob a seguinte justificativa: Por
meio da presente, expomos as razdes que fundamentam a nao inclusao de empresas
enquadradas nas modalidades de Consoércio no atual processo licitatério. Importante
salientar que a proibicdo da participacédo de consorcios empresariais ndo comprometera
a competitividade do certame. A participagdo de consércios é recomendada em
situacdes em que o objeto em questdo é considerado "de alta complexidade ou vulto".
Entretanto, este ndo é o cenario que se apresenta no objeto em analise. Nao ha
elementos que justifiquem a participagcdo de empresas em consorcio, uma vez que o
referido objeto ndo possui caracteristicas de alta complexidade e n&o se configura como
um servigo de grande vulto econdmico. E relevante destacar que o edital em questéo
nao apresenta, em seu termo de referéncia, atributos especificos que respaldem a
admissdo de empresas em consorcio. A auséncia de alta complexidade e o valor
econdmico considerado néo justificam a formacgao de consércios, uma vez que permitir

tal pratica em um objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econémico contraria
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o principio da competitividade. Permitir a formacao de consércios em um contexto de
baixa complexidade e valor econémico reduzido vai de encontro ao principio da
competitividade, pois possibilitaria a unido de concorrentes que poderiam, efetivamente,
competir individualmente. Tal concessao, respaldada pela Administragcdo Publica,
comprometeria a busca pela vantajosidade almejada, violando, de forma indireta, o
principio da competitividade. Diante do exposto, ratificamos a decisdo de nao permitir a
participacdo de empresas em consorcio no presente processo licitatorio, preservando

assim a integridade e a eficiéncia do certame.

4.19. DA SUBCONTRATACAO: A subcontratagéo de servigos relacionados ao objeto
licitado sera permitida, desde que solicitada formalmente com as devidas especificagbes

e aprovada pela fiscalizagdo do contrato.

4.20. A responsabilidade pelos servicos subcontratados sera integralmente da
CONTRATADA,

4.21. incluindo a supervisao da execugao e a garantia da qualidade.
4.22. PRAZO CONTRATUAIS:

4.23. O prazo de execugao do contrato sera de 8 (oito) meses, a partir da emisséao da

ordem do servigo.

4.24. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da emissao

da ordem de servico.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO

5.1. Em virtude de se tratar de uma obra vinculada ao NOVO PAC (Programa de
Aceleragdo ao Crescimento) do governo federal, o Ministério da Saude forneceu as
quantidades dos servigos necessarios para a constru¢cao do Projeto Padrao da UBS
PORTE 3. Cabe exclusivamente a prefeitura complementar os servigos, de acordo com
as adaptacbes necessarias para a implementacao do projeto. O detalhamento desses

servigos sera apresentado em uma planilha de custos e servigcos, que acompanhara
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este documento, com o intuito de fornecer as estimativas que norteardo o processo de

contratagao.

6. LEVANTAMENTO DO MERCADO

6.1. A obra em questdo é objeto de convénio do NOVO PAC, por meio da Proposta
n°® 10864.3340001/24-002, cadastrada em 08/05/2024 na Plataforma SISMOB (Sistema
de Monitoramento de Obras) por representante da Secretaria de Saude do municipio de
Itapevi. Para esta proposta, o municipio foi contemplado pelo MS com um repasse no
valor de R$ 2.765.371,00, destinado a construgdo de uma UBS (Unidade Basica de
Saude) PORTE lll. Os projetos, memdrias de calculo, orgamento, memorial descritivo e
orientagdes estdo disponiveis no link: https://drive.google.com/drive/folders/1-
KT98Us13muzljZA8HBH5g7csx7bf8Gb. Cabe ao municipio realizar as adaptagdes

necessarias para a implantagao do projeto padrao no terreno de sua posse;

6.2. A vantajosidade econdbmica desta contratacdo é justificada pelo recurso de

convénio disponibilizado pelo governo federal para o empreendimento.

7. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. O terreno indicado pela secretaria Municipal de Saude junto a secretaria
Municipal de Planejamento esta localizado na Rua Serra de Parima em frente a

residéncia de n°04;

7.2. Visto que se trata de obra com projeto Padrao de USB PORTE Ill, somente
devera ser adaptado o projeto em terreno publico, devendo ser emitido as devidas

anotagdes de responsabilidade dos técnicos responsaveis pela adaptagao;
7.3. Para a adaptagao sera necessario a realizagéo de levantamento topografico;

7.4. O orcamento devera compor os servicos de adaptacbes necessarias para a

implantagdo da construgao;
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7.5.  As regras do convénio deverdo ser respeitadas.

8. ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

8.1.  Aestimativa do custo da obra foi fornecida pelo MS, onde o valor estimado para
o estado de Sao Paulo é de R$3.310.528,39.

8.2. Considerando que na estimativa serdo incluidos servigos para a implantagao da
construgcdo em terreno proprio, deve-se levar em conta a estimativa apresentada na
planilha orgamentaria elaborada por este municipio, a qual complementara o presente

estudo.

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

9.1. Considerando a natureza da contratacdo, que se destina a execugdo de uma
obra de edificacao voltada a area da saude, nao ha justificativa para o parcelamento do

objeto.

9.2. Considerando que se trata de construgado de projeto padréo do governo federal
na qual ndo prevé parcelamento da contratagao do objeto, ndo havera parcelamento da

contratagao.

9.3. Devido as necessidades futuras da Secretaria da Saude, a edificagdo podera ser

complementada conforme critérios da secretaria.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. A contratagcao do registro de precos para a manutencao e pequenos reparos da

secretaria da saude é correlata a este objeto.

1. RESULTADOS PRETENDIDOS
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11.1. A contratagdo tem como objetivo cumprir com as diretrizes do programa NOVO

PAC, do qual esta prefeitura foi contemplada;

11.2. O intuito desta contratagdo é ampliar a oferta dos servicos de saude municipais

prestados por esta prefeitura;

11.3. Com esta contratagao, busca-se melhorar o acesso dos municipes da regido aos

servicos de saude;

11.4. A contratacao visa reduzir as filas de espera para atendimentos de salde.

12. PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

12.1. O municipio devera realizar a terraplanagem do terreno para a Contratada

implantar a construgao.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTO

13.1. Geragédo de Residuos: A obra de edificagdo gera uma grande quantidade de
residuos solidos, como entulho, madeira, plasticos e outros materiais. A disposi¢cao
inadequada desses residuos pode causar contaminagao do solo e da agua, além de

impactar negativamente o entorno;

13.2.  Consumo de Agua e Energia: A construcéo requer o uso intensivo de recursos
naturais, como agua para obras de fundagao e concreto, e energia para movimentagao
de maquinas e iluminagao do canteiro de obras. O consumo excessivo pode afetar os

recursos locais;

13.3. O objeto contratado deve atender a legislagdo federal, estadual e municipal

referente a sustentabilidade, no que couber;
13.4. Atender a Lei Federal n°® 14.133/2021;

13.5. Atender a Lei n® 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos;
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13.6. A Contratada devera apresentar plano de gerenciamento de residuos sélidos.

14. VIABILIDADE

14.1. Este Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo da solugédo se
mostra viavel tecnicamente e necessaria. A execucao da obra devera ser contratada

pela modalidade Concorréncia, de acordo com os termos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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1. ANALISE DOS RISCOS

15.1. Riscos Ambientais

a. Residuos: A eliminacdo inadequada de residuos de manutencdo pode causar impacto ambiental
negativo.

b. Poluicdo: Produtos e substdncias usadas podem poluir o meio ambiente se ndo forem descartados
corretamente.

15.2. Risco de Qualidade Inferior

a. Execucdo: Servicos de manutencdo realizados de forma inadequada podem comprometer a qualidade
e a eficdcia dos reparos.

b. Materiais: Uso de materiais de baixa qualidade pode levar a problemas recorrentes e necessidade de
novas intervencoes.

15.3. Risco de Danos Estruturais

a. Impacto nas Estruturas: Intervencdes inadequadas podem comprometer a integridade estrutural do
prédio, levando a problemas graves e custos elevados para reparos adicionadis.

15.5 Estratégias de Mitigagdo de Riscos

Realizar freinamentos regulares sobre seguranca do frabalho para toda a equipe envolvida na obra.

e Estabelecer um plano de gerenciamento de residuos para garantir o descarte adequado dos
materiais.

¢ Manter um estoque de materiais suficiente para evitar afrasos na enfrega da obra.

e Redlizar inspecdes regulares para garantir a conformidade com as especificacdes técnicas e os
padrdes de qualidade.

e Estabelecer um fundo de reserva para lidar com despesas imprevistas.

Definicao do Risco Descricao Atribuicao Acodes para Mitigacao
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A CONTRATADA Sancdes contratuais impostas a
Estimativa de prazo de atrasa na entrega das CONTRATADA por atraso na
1 OBRAS incorreta OBRAS ou etapa das CONTRATADA entrega das OBRAS ou etapa das
OBRAS OBRAS
se l?rl;iofs:?ggljs?ez e Garantir a qualidade dos Exigéncia de qualificagao técnica
2 guranca, bens para devida CONTRATADA no EDITAL e fiscalizagao da
funcionamento da ~ . ~
. prestacdo de servigos execucao
tecnologia
S O CONTRATO prevé que nestes
Custos adicionais ~
Roubo, furto, causados por roubo casos os custos deverao ser
3 vandalismo, furto van%alismo ’ CONTRATADA arcados pela CONTRATADA,
depredacgdes, perdas . ’ CONTRATADA deve contratar
depredagao ou perda
seguros
Custos causados por O CONTRATO prevé que nestes
Seguranga no acidentes de trabalho, casos os custos deverao ser
4 trabalho segurancga inadequada CONTRATADA arcados pela CONTRATADA,
ou ausente capacitagao do pessoal
Encargos trabalhistas, Pagamento dos custos O CONTRATO prevé que nestes
previdenciarios, fiscais e trabalhistas decorrentes casos os custos deverao ser
5 comerciais de contratacdo de CONTRATADA arcados pela CONTRATADA e
~ pessoal, encargos .
resultantes da execucao o . fiscalizagcao
tributarios e comerciais
O CONTRATO prevé que nestes
Responsabilidade civil Custos por prejuizos casos s custos deverao ser
6 P . por preju CONTRATADA arcados pela CONTRATADA,
quanto a terceiros causados a terceiros ~
contratagdo de seguros pela
CONTRATADA
Casos fortuitos ou Custos gerados Seguros exigidos da
7 forca maior por caso fortuito ou CONTRATANTE CONTRATADA no CONTRATO,
forca maior reequilibrio econdémico financeiro
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Defeitos de execucéo Exigéncia de qualificagao técnica
nas OBRAS ou no EDITAL, fiscalizagao da
8 Falh~as de SERVICOS CONTRATADA execuggo, s~egu’ro garanha,
execucao causados pela qualificagcao técnica de
CONTRATADA ou seus subcontratados e aplicagao de
subcontratados sangoes.
CONTRATADA nao Exigéncia no EDITAL de
possui 0S recursos ou comprovagao por parte da licitante
Falta de recursos para a nao obtém de que possui capacidade
9 | execucdodas OBRAS | . CONTRATADA dequep P
financiamento para a financeira compativel com os
e/ou SERVICOS ~ . . .
execugao das OBRAS investimentos previstos e
e/ou SERVICOS aplicacéo de sancgoes.

Atraso no inicio da
operagao apos a

10 Atra~so da emissao da ordem de CONTRATADA Equipe gual|f|cada,~f|scal|zagao qo
operacgao . MUNICIPIO, sangbes contratuais
servigo causada pela
CONTRATADA
Custos gerados por Seguro de responsabilidade civil,
Acles judiciais contra | processos vencidos por governanga coorporativa, clausula
1 a CONTRATADA terceiros contra a CONTRATADA que exclua a responsabilidade
CONTRATADA subsidiaria do Municipio
Custos gerados por Assisténcia juridica, governanca
12 Custos trabalhistas acoes trabal_hlstas ou CONTRATADA coorporativa e claus_ullas que
custos acima do excluam a responsabilidade do
estimado Municipio
Custos gerados por
ma-gestéo ou Exigéncia de qualificagao técnica
Negligéncia na gestao do negligéncia na no EDITAL, fiscalizagao da
13 CONTRATO execugao do CONTRATADA execugao, seguro garantia e
CONTRATO por parte aplicacao de sangobes
da CONTRATADA
Alteragao nas Exigéncia no EDITAL
~ especificagbes da comprovagao de
Alteragoes nas restacéo de servigo ualidade/especificagdes dos
14 especificacdes de prestagao C ¢ CONTRATANTE quatid P goes ¢
. apos a assinatura do equipamentos e materiais
servigos o :
contrato, salvo culpa da utilizados bem como garantia

CONTRATADA. por prazo definido.
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Exigéncia no EDITAL de

Interrupgéo ou falha na comprovaggo de
Interrupgao ou falha de bg qualidade/especificagdes dos
rede de fornecedores

15 fornecimento de pelos contratados, CONTRATADA eqlu.|pamentos e ma’Fer|a|s
utilizados em quantidade

materiais, insumos e :
interrompendo a ) T o
adequada, fiscalizagcao e aplicacao

servigos restacdo de servico
P ¢ ¢ de sangbes pelo descumprimento
do contrato.
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