



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, 2235 – Vila Gioia | Itapevi | São Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

ANEXO 01

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

| ÁREAS MÁXIMAS (m ²) | PRAZO DE EXECUÇÃO |
|---------------------------------|-------------------|
| 100 | 3 DIAS |
| 200 | 7 DIAS |
| 400 | 13 DIAS |
| 600 | 19 DIAS |
| 800 | 26 DIAS |
| 1200 | 40 DIAS |
| 1600 | 45 DIAS |
| 2000 | 50 DIAS |
| 3000 | 60 DIAS |
| 4000 | 70 DIAS |
| 5000 | 80 DIAS |
| 6000 | 90 DIAS |
| 7000 | 100 DIAS |
| 8000 | 110 DIAS |
| 9000 | 120 DIAS |
| 10000 | 130 DIAS |

A empresa contratada deverá ter capacidade técnica e equipe suficientes para executar os serviços em até 05 (cinco) escolas simultaneamente.

Itapevi, 29 de Setembro de 2021

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos