



|   |       |   |  |                |  |                |  |                |                              |                |
|---|-------|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|
| Obra: Aduela "L" para Canalização de trecho do Córrego Paim - Emergencial |       |   | FORNECEDORES   |                |  |                |  |                | Média dos valores da cotação |                |
| Assunto: Fornecimento de aduela "L" em concreto armado 1,50x2,40x0,25     |       |   | ACA Indústria, Comércio e Construção<br>Nelson<br>(11) 3130-8492<br><a href="mailto:nelson.prata@fbsconstrutora.com.br">nelson.prata@fbsconstrutora.com.br</a> |                | RENEA INFRAESTRUTURA<br>Emerson Cardoso<br>(67)9853-7777<br><a href="mailto:emerson.cardoso@convigas.com.br">emerson.cardoso@convigas.com.br</a> |                | FERMIX<br>Hamilton Silva<br>(11) 2469-1666<br><a href="mailto:vendas@fermixtubos.com.br">vendas@fermixtubos.com.br</a> |                |                              |                |
| Quant.  | Unid. | Descrição   | Unit.  | Total          | Unit.  | Total          | Unit.  | Total          | Unit.                        | Valor Total    |
| 165   | m     | Aduela "L" em concreto armado 1,50 x 2,40 x 1,00 x 0,25 | 3.800,00   | 627.000,00     | 3.700,00   | 610.500,00     | 3.600,00   | 594.000,00     | R\$ 3.700,00                 | R\$ 610.500,00 |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
|   |       |   |  | -              |  | -              |  | -              | R\$ -                        | R\$ -          |
| OBSERVAÇÕES   |       | SUB TOTAL   |  | R\$ 627.000,00 |  | R\$ 610.500,00 |  | R\$ 594.000,00 | Total                        | R\$ 610.500,00 |
|   |       | IMPOSTOS  |  |                |  |                |  |                |                              |                |
|   |       | FATURAMENTO   |  |                |  |                |  |                |                              |                |
|   |       | REAJUSTE  |  |                |  |                |  |                |                              |                |
|   |       | COND. PAGAMENTO   |  |                |  |                |  |                |                              |                |
|   |       | PRAZO DE ENTREGA  |  |                |  |                |  |                |                              |                |
|   |       | TOTAL GERAL   | R\$ 627.000,00   |                | R\$ 610.500,00   |                | R\$ 594.000,00   |                | R\$ 610.500,00               |                |