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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

A finalidade do presente memorial € estabelecer as especifica¢cdes técnicas dos
materiais e servicos a serem empregados, e que deverdo ser observados rigorosamente pela
CONTRATADA na CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZACAO DE
TRECHO DO CORREGO PAIM EM CARATER EMERGENCIAL, CONTEMPLANDO MATERIAIS E MAO
DE OBRA NECESSARIA.

LOCAL: AV. RUBENS CARAMEZ, ALTURA DO N°1000 - VILA AURORA - ITAPEVI SP

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos de Itapevi através desta licitacao
requisita os servigos de canalizagio EM CARATER EMERGENCIAL de TRECHO DO CORREGO
PAIM, em virtude do desabamento do passeio publico e determinagdes da DEFESA CIVIL, que
identificou a possibilidade do agravamento do problema devido as fortes chuvas na regido e a
necessidade da execucdo de obras para a recomposicdo e estabilizacdo do local. As obras
emergenciais se fazem necessarias para a protecao dos pedestres, veiculos leves e pesados que

ali transitam.

3. ESPECIFICACOES GERAIS

a) A obra como um todo devera obedecer as especificacfes fornecidas em projeto e
planilhas orcamentérias, ter boa técnica executiva, materiais de primeira qualidade, bom

acabamento e atender as normas da A.B.N.T.
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b) As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos devidamente comprovados, em
virtude de acdo ou omissdo voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral
responsabilidade da CONTRATADA, sem 06nus para a Prefeitura Municipal de Itapevi, sem
implicar em aditar o prazo contratual e sem prejuizo do disposto na clausula Multas e
Penalidades.

c) Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados com o emprego de
ferramentas, maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracéo e
implementacdo de PCMSO, PPRA e PPR.

d) A CONTRATADA devera informar, formalmente, o profissional responsavel pela
execucao dos trabalhos e sua respectiva R.R.T ou A.R.T. A execucao dos servicos devera seguir
rigorosamente as instrucdes de execucao da Prefeitura Municipal de Itapevi.

e) A CONTRATADA devera manter permanentemente no local da obra pelo menos um
responsavel técnico (engenheiro civil) credenciado junto a Prefeitura Municipal de Itapevi para
acompanhar a execucdo das atividades, receber instrucdes e proporcionar a equipe de
Fiscalizacao da Prefeitura do Municipio de Itapevi toda a assisténcia e facilidades necessarias ao
bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.

f) A CONTRATADA devera, ap0s a assinatura do contrato, entregar o Plano de Trabalho,
no qual devera constar:

. Planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos, a
duracdo das atividades e a metodologia construtiva, com énfase no fornecimento, transporte e
instalacdo das pecas pré-moldadas de concreto;

. O planejamento dos servicos, inclusive quanto a sinalizacdo e transito de veiculos,
de modo a garantir a seguranca dos municipes e dos trabalhadores das respectivas frentes de
Servigos;

. Cronograma Fisico Financeiro dos servicos, o Histograma da médo de obra e dos
eguipamentos;
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. Apresentar localizagdo e layout do Canteiro de Obras, em conformidade com as
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

° A.R.T. ou R.R.T. do responsavel pela execucao da obra.

g) A ordem de servigo s6 podera ser emitida apos a devida aprovacao do referido Plano de
Trabalho pela equipe de Fiscalizagdo da Prefeitura do Municipio de Itapevi.

h) A CONTRATADA devera obedecer, rigorosamente, o planejamento previamente
aprovado, podendo em caso de descumprimento ser submetida as sancgbes previstas em
Contrato.

i) Nao sera permitida por parte da CONTRATADA a paralisagado dos servigos sem motivos
relevantes, os quais deverdo ser apresentados formalmente a equipe de fiscalizagdo para
avaliacdo do impacto no andamento das obras.

j) A CONTRATADA obriga-se a manter o local da obra e os acessos diretamente atingidos
pelos servigos sempre limpos e em ordem, incluindo os locais utilizados pelos seus fornecedores
e prestadores de servigo.

k) A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medic¢des, faturas e demais
documentos decorrentes do presente Contrato, certificando-se da identificacdo do destinatario, de
forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspenséo na liquidacdo de
compromissos e obrigagdes por parte da Prefeitura Municipal de Itapevi.

) A CONTRATADA é responsavel, direta e exclusivamente, pela execucdo da totalidade
da obra objeto do presente contrato, inclusive pelas obras e/ou servicos subcontratados, pela
administracdo, coordenagdo e fiscalizacdo dos servicos pertinentes e, consequentemente,
responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa sua,
no exercicio dessas atividades, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar por Si, por seus
prepostos ou empregados, ao Poder Publico, a Prefeitura do Municipio de Itapevi ou a terceiros. O
acompanhamento técnico da obra sera efetuado pela Fiscalizacdo da Prefeitura do Municipio de
Itapevi e ndo exclui ou reduz tal responsabilidade.

m) A CONTRATADA seré responsavel pela andlise da suficiéncia quantitativa e qualitativa,

pelo estudo de todos os documentos integrantes do Contrato bem como por todos os elementos
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fornecidos pela Prefeitura do Municipio de Itapevi, para a execu¢do do objeto deste instrumento,
ndo se admitindo, em nenhuma hipotese, a alegagéo de ignorancia dos mesmos.

n) Se nos estudos realizados no ambito de suas atividades especificas como responsavel
pela execucdo deste Contrato a CONTRATADA constatar qualquer discrepancia, omissao ou erro,
inclusive qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera
comunicar o fato por escrito e de imediato a Prefeitura Municipal de Itapevi, para que, caso
procedentes, sejam sanados.

0) A CONTRATADA deverad apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de
institutos especializados, provas de carga, rompimento de corpos de prova ou qualquer outra

solicitagéo referente ao controle da qualidade dos servigos prestados

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

o A equivaléncia de componentes da obra serd fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratérios idéneos e adotando-se 0s seguintes critérios:

o Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: Que desempenham idéntica
funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos;

° Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: Que desempenham idéntica
fungdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos;

° Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos
servigos e/ou obras;

. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacbes dos
projetos e deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacdo do Responséavel Técnico pela obra com anuéncia do fiscal de obras da institui¢éo;

. As substituicbes de materiais especificados por outros equivalentes deverao possuir
a mesma, equivaléncia nos itens de qualidade, resisténcia e aspecto. Essa substituicdo s6 devera

ocorrer se for autorizada pelo Fiscal Municipal da obra.
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4. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares consistirdo em servicos de limpeza, topografia e remocgéo de

interferéncias.

4.1 LIMPEZA

A limpeza do terreno correspondera a retirada do material superficial impréprio de acordo
com as indicagbes da FISCALIZACAO.

O material retirado devera ser transportado para areas determinadas, externas ao terreno,
devidamente aprovadas pela FISCALIZACAO e a seguir destinado a local apropriado e

regularizado pelos Orgdos competentes para o devido descarte.

4.2 TOPOGRAFIA
E de responsabilidade da CONTRATADA a execucéo dos trabalhos de relocacédo das ruas
e demarcacdo de alinhamentos bem como da conferéncia e marcacdo dos nivelamentos

informados em Projeto.

43  INTERFERENCIAS

A identificacd@o e cadastro das interferéncias, das redes aéreas e subterraneas, e de outros
obstaculos existentes nas areas de intervencao, bem como, as providéncias necessarias para sua
remocao e/ou remanejamento provisorio ou definitivo sédo de responsabilidade da CONTRATADA.
Os custos de remocao e/ou remanejamento provisorio ou definitivo, a serem executados pelas

Concessionarias, serdo de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de Itapevi.

4.4 SINALIZACAO DE OBRAS E DESVIO DE TRAFEGO

Toda operacionalizagdo do transito e sinalizagdo viaria necessaria a execucao das obras,

tanto diurnas como noturnas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.


mailto:sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rodovia Eng. René Benedito Silva, 2235 — Vila Gioia | Itapevi /SP _ CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Nova Itapevi | Itapevi / SP _ CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

Area Emitente; Elaboragio: Emissao: 25/03/2022
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos N° de paginas: 7 de 34
_Diretoria de Obras Aprovagio:

Marcos de Oliveira Anjos

Projeto:
Canalizacao de trecho do Corrego Paim em Carater Emergencial (Av. Rubens Caramez, altura do

n°1000 - Vila Aurora — Itapevi/SP)

5. OBRAS DE PAVIMENTACAQO

5.1 GUIAS E SARJETAS

5.1.1 EMBASAMENTO.

As guias e sarjetas deverdo ser executadas de acordo com o projeto e obedecer as
condi¢cBes estabelecidas nas instrucdes especificas e deverdo ser assentadas sobre uma base de
BGS, reciclado e rach&o, conforme Projeto de Pavimentacdo, base esta que devera ser aceita e
liberada pela FISCALIZACAO.

5.1.2 GUIAS PRE —FABRICADAS
As guias pré-fabricadas devem ser escoradas nas juntas por meio de blocos de concreto —
(bolas) e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. O concreto (bola) devera

seguir as especificacdes da NBR 6118/03.

5.1.3 SARJETAS MOLDADAS EM LOCO

As sarjetas moldadas “in loco” deverdo ser executadas em concreto sobre base
especificada no Item 2.1 (Embasamento) e acabamento com nata de cimento aplicado com
desempenadeira de aco para cobrir eventuais imperfeicdes. O concreto das sarjetas moldadas “in

loco” devera seguir as especificacdes da NBR 6118/03.

Notas:

A faixa de dois metros contigua as guias devera ser aterrada e compactada, com material
de boa qualidade, antes da construcdo da calcada de concreto;

N&o serdo admitidos abaulamentos, depressdes ou saliéncias que causem empog¢amento
ou represamento de 4gua escoada;

Em todo concreto aplicado, sera obrigatério o processo de cura especificado em Norma da

ABNT,;
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Ser& obrigatério a apresentacdo do controle tecnolégico do concreto utilizado, a ser
executado por empresa de tecnologia idonea e independente.

5.2 BASE DE BRITA GRADUADA (BGS)

Este servico consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais,
compreendendo a brita graduada, mao-de-obra e equipamento necessario a execucao de bases
de brita graduada, de conformidade com a norma apresentada a seguir.

E a camada do material resultante de mistura e umedecimento controlado e compactagéo

de fragmentos obtidos por britagem de rochas sés.

A brita graduada devera satisfazer as seguintes condic¢des:

1) quanto a resisténcia das particulas:

a) Durabilidade DNER ME 089-94: 20% em sulfato de sédio: ou 30% em sulfato de
magnésio;

b) Abraséo Los Angeles menor que 40% DNER ME 035-98

2) quanto ao tamanho e a forma das particulas:

a) Granulometria dos agregados DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C do Anexo I;

b) Equivalente de areia maior que 35% DNER ME 086-94;

c) indice de forma menor que 10% DNER ME 049-94; 3) quanto ao suporte da mistura
como material de base:

a) Indice de Suporte Califérnia, igual ou maior que 100% na energia intermediaria DNER
ME 049-94;

3) quanto as impurezas:

a) a brita devera ser isenta de impurezas, tais como: torrdes de solo e materiais organicos,

5.2.1 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DA BASE DE BGS
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Os equipamentos deverdo ser capazes de executar 0s servigos especificados e outros,
podendo ser solicitado pela FISCALIZACAO sua substituic&o caso ndo se consiga a produtividade
esperada.

A espessura da camada sera de, no maximo, 15 cm. Quando se desejar maior espessura,
0s servicos deverdo ser executados em mais de uma camada, sendo a espessura minima
acabada de qualquer delas de 10 cm.

A brita graduada, ao sair da usina, devera ser homogénea no que se refere ao seu teor de
umidade e granulometria. No inicio dos servigos, serd determinada a perda da umidade entre a
saida da usina e o inicio das operag¢des de compactacdo. Dai em diante, o teor a umidade da
mistura, ao sair da usina, devera ser igual a umidade 6tima, para fins de compactagéo, acrescida
da porcentagem correspondente a perda por evaporacao.

As operacBes de transporte da mistura, da usina para a sub-base ou a base em
construcdo, serdo interrompidas quando o subleito, por estar molhado, ndo for capaz de suportar,
sem se deformar, a movimentacéo do distribuidor.

A distribuicdo sera realizada com o equipamento especificado de modo a assegurar
uniformidade de composi¢do; umidade; espessura e adensamento na camada solta. Sera
permitida a distribuicdo manual nas areas onde, em virtude de sua forma ou dimenso@es, nao for
possivel, ou conveniente, a movimentag&o do distribuidor.

A compactagdo sera sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado de, nas
primeiras passadas, fazer com que os rolos compactadores se apoiem metade na sub-base, ou na
base em construcéo.

Nos trechos em tangente, a compactacdo prosseguira das duas bordas para o centro, em
percursos equidistantes da linha base (eixo) os percursos ou passadas de cada rolo compactador
serdo distanciados entre si de tal forma que, em cada percurso, seja coberto metade do rastro
deixado no percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactagéo progredird da borda mais
baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

As passadas sucessivas de um mesmo rolo compactador serdo executadas de modo a

evitar que o retorno ocorra sempre na mesma se(;éo transversal.
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Nao sera permitida a manobra de rolos compactadores sobre as sub-bases ou bases que
estdo sendo compactadas.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base, ou da base em construcédo, a
compactacdo serd executada transversalmente a linha base (eixo). Nas partes inacessiveis aos
rolos compactadores, assim como nas partes em que o seu uso nédo for desejavel (cabeceiras de
obra de arte), a critério da FISCALIZACAO, a compactacéo sera executada com compactadores
vibratorios portateis ou com sapos mecanicos. As operacdes de compactacéo deverdo prosseguir
até que, em toda a espessura e em toda a superficie da sub-base ou da base em construcéo, o
grau de compactacgéao iguale ou exceda o grau de compactacéo especificado. Nessa ocasido, sera
iniciado o acabamento da superficie, admitindo-se umedecimento e corte com moto niveladora.

Durante todo o tempo que durar a construgdo, e até o recebimento da camada, 0s
materiais e 0s servicos seréo protegidos contra a acdo das aguas pluviais, do transito e de outros

agentes que possam danifica-los.

5.2.2 COMPACTACAO

A compactacao da base devera ser suficiente para obtencdo do grau de compactacao e
indices de suporte especificados no projeto-tipo adotado pela Prefeitura do Municipio de Itapevi e
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Os servicos de compactacao deverdo obedecer as seguintes operacdes e controles:

a) Determinacdo da densidade maxima aparente seca, com a energia 100% do
Intermediério, e da umidade 6tima do material a compactar para cada 300 m ou a cada etapa de
trabalho ou mudanca de material DNER ME 162-94;

b) Compactacdo do material mediante equipamentos adequados, com capacidade e em
namero de unidades que permitam executar os servi¢cos dentro do prazo previsto pelo contrato. A
FISCALIZACAO podera exigir a inclusdo de qualquer tipo de equipamento de terraplenagem e
compactacdo em numero suficiente, para assegurar a qualidade e o prazo de execugdo, se as
condicdes locais o exigirem.

c) Controle da densidade aparente seca para cada 100 m ou a cada etapa de trabalho, da
camada de aterro DNER ME 092-94.
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d) Um ensaio de indice de Suporte Califérnia, com a energia 100% do Intermediario, DNER
ME

049-94 (CBR) e DNER ME 029-94 (expansdao), para as camadas finais, para cada 300 m
ou a cada mudanca do material utilizado ou a critério da FISCALIZACAO.

e) Granulometria do material DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C, conforme
discriminado na tabela 2, para cada 300 m ou a cada mudanga do material utilizado ou a critério
da FISCALIZACAO.

Tabela 2: Faixas granulométricas de agregados para sub-bases e bases de brita

grauda

PENEIRAS DE MALHAS AGREGADOS % EM PESO, QUE QUADRADAS PASSA

GRADUACAO “C”
50mm(2”)-38mm(1%)-25mm (1) 100
199 mm (%" )-9,5mm (3/8”)50 - 85
48mm(n°4)35-65

20mm (n°10)25-50

0,420 mm (n°40) 15- 30

0,075 mm (n°200) 05 - 15

Além dos limites acima indicados, sera exigido que a diferenca entre as porcentagens que
passam nas peneiras n° 4 e n° 40 estejam compreendidas entre 20 e 30%.

Nota: as aberturas das peneiras estdo expressas em polegadas.

5.3 IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE
Este servico consistird no fornecimento e aplicacdo de material betuminoso de baixa

viscosidade sobre uma superficie previamente preparada com a finalidade de impermeabilizar e
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dar condicbes de aderéncia entre a base e a camada sobrejacente. A imprimadura
impermeabilizante sera utilizada entre a base de brita graduada e o Binder.

Os servicos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo deverdo obedecer as
instrucdes e recomendagdes normalmente adotadas pelo DNER, aplicaveis.

Seré feita a afericAo da taxa de aplicacdo a cada 100 m de pista ou a cada trecho
executado.

5.3.1 MATERIAIS BETUMINOSOS.

O material betuminoso devera ser asfalto “cut-back” tipo “CM-30", com a cura
correspondente ao material utilizado.

A escolha do material betuminoso devera ser feita em fungdo da capacidade de
penetracao e da textura do material de base. A faixa de viscosidade a ser utilizada devera ser
aprovada pela FISCALIZACAO.

O material betuminoso devera ser distribuido sobre pressédo uniforme e nos limites de
temperatura fixados para o material, conforme as especificacbes adotadas pela Prefeitura

Municipal de Itapevi.

5.3.2 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser apropriados ao correto desenvolvimento
dos trabalhos e adequados as condi¢cdes locais e deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

A distribuicdo do material deveré ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.

As barras de distribuicio devem ser do tipo de circulagcdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento do material ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, em locais
de féacil observacgéo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies

e correcdes localizadas.
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5.3.3 EXECUCAO DA IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE.

A CONTRATADA devera realizar todas as operagfes necessarias para execucao da
imprimacao impermeabilizante.

A FISCALIZACAO exigira nova imprimac&o nos pontos onde a mesma néo for considerada
satisfatoria.

As falhas de aplicagdo ou eventuais danos a estruturas adjacentes, tais como: guias,
sarjetas e demais deverao ser corrigidas ou limpas pela CONTRATADA.

A superficie imprimada devera ser protegida até a execugdo da camada sobrejacente.

5.3.4 CONTROLE
Apurar a taxa de aplicacdo a cada pano de imprimacao realizado.

54 IMPRIMACAO LIGANTE

Este servico consistira no fornecimento a aplicacdo de material betuminoso sobre
superficie de base ou camada betuminosa, com a finalidade de assegurar a ligagdo com o
revestimento betuminoso utilizado como camada de rolamento.

Os servicos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo deverdo obedecer as
instrucdes e recomendac¢Bes normalmente adotadas pela Prefeitura do Municipio de Itapevi e o
DNER aplicaveis.

Seré feita a afericAo da taxa de aplicacdo a cada 100 m de pista ou a cada trecho

executado.

5.4.1 MATERIAIS

O material betuminoso devera ser asfalto recortado (cut-back) dos tipos CR, ou emulséo
asfaltica de cura rdpida RR-2C, obedecer as especificacdes de materiais adotadas pelo DNER. Os
materiais e a taxa de aplicagdo a ser utilizada deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

5.4.2 EQUIPAMENTOS
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Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser apropriados ao correto desenvolvimento
dos trabalhos e adequados as condi¢des locais e deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

A distribuicdo do material ligante devera ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do material ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacmetro, calibradores e termémetros, em locais
de féacil observacéo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies

e correcdes localizadas.

5.4.3 EXECUCAO

A CONTRATADA devera realizar todas as operacfes necessdrias para execucdo da
imprimacao ligante.

A aplicacdo do material betuminoso devera ser de acordo com a temperatura fixada pelo
seu tipo, na quantidade certa e de modo uniforme, imediatamente ap6s a limpeza e preparacao da
superficie da base.

A FISCALIZACAO exigira a reparagdo da imprimacdo nos pontos onde n&o for
considerada satisfatoria, a expensas da CONTRATADA.

A superficie imprimada deverd ser protegida, durante todo o periodo de cura, até ser
colocada a camada asféltica sobrejacente. Em hipétese alguma a superficie imprimada poderéa

receber a carga e a abraséo do trafego.

5.4.4 CONTROLE

Apurar a taxa de aplicacdo a cada pano de imprimacao realizado.

55  CONCRETO ASFALTICO (CBUQ)
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Genericamente, concreto asfaltico € uma mistura homogénea e convenientemente dosada
de agregado mineral graduado de graddo a fino, material de enchimento (filler mineral) e asfalto,
realizada a quente, em usina apropriada.

De acordo com o agregado, quando necessario, devera ser utilizado um corretor de
adesividade.

Nas camadas, devera a mistura ser espalhada a quente, segundo o alinhamento, perfil,

secdo transversal, tipo e dimensdes indicadas no projeto.

5.5.1 MATERIAIS

O agregado graudo, assim considerado o retido na peneira n° 4 (4,8mm), sera constituido
por pedra britada. A porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder 15% (quinze por
cento) do total do agregado.

O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n° 4 (4,8mm) podendo ser
constituido de areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como torrées
de argila e matéria organica.

O material de enchimento ou filler devera constituir-se de particulas finamente divididas e
inertes em relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticas, tais como p6 calcario, cal
hidratada, cimento portland comum ou outros materiais que venham a ser aprovados pela
FISCALIZACAO.

Devera ser usado seco e sem grumos e obedecendo a granulometria apresentada na
tabela 3

Tabela 3: Granulometria do agregado graudo

PENEIRAS DE MALHAS QUADRADAS % EM PESO PASSANDO
0,420 mm n° 40 100

0,175 mm n° 80 95 - 100

0,075 mm n° 200 65 — 100
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5.5.2 AGREGADOS

Os agregados deverao, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas fisicas e mecanicas:

a) Abrasao Los Angeles <= 40%; DNER ME 035-98;

b) Resisténcia a desintegracdo (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 20% sob
acao de solugfes saturadas de sulfato de sodio, ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas
apos 5 (cinco) ciclos; DNER ME 089-94;

¢) Equivalente de areia do agregado fino >=55%; DNER ME 054-97;

d) Adesividade maior que 4, ao material asfaltico a ser empregado na obra; DNER ME 079-
94;

e) Os agregados ndo devem apresentar excessos de fragmentos lamelares ou alongados,
a fim de ndo prejudicarem a trabalhabilidade da mistura. indice de forma menor que 10%; DNER
ME 086- 94.

5.5.3 MATERIAL BETUMINOSO

Cimento asféltico de petroleo, tipos CAP 30-45; CAP 50-70; CAP 85-100 e CAP 150-200
(classificac@o por penetracéo)

A FISCALIZACAO cabera a escolha do material asfaltico a ser utilizado, entre os

especificados.

5.5.4 MISTURA DE AGREGADOS

Os agregados das camadas intermediarias (“binder” CBUQ B), de rolamento (capa CBUQ
C) e de regularizacdo deverdo enquadrar-se nas faixas granulométricas indicadas no ANEXO |I.
Os teores de asfalto, de acordo com a faixa granulométrica do agregado, acham-se também nele
indicados.

A mistura devera ser dosada pelo método Marshall DNER ME 043-95 e devera satisfazer

os requisitos apresentados no ANEXO II.

5.5.5 EQUIPAMENTOS
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Os equipamentos deverdo ser capazes se executar 0S servicos aqui especificados e
outros, a critério da FISCALIZACAO.

Para o concreto betuminoso usinado a quente (camada de rolamento e binder), o
equipamento para espalhamento, acabamento e pré-compactacdo (vibro-acabadora) devera ser
dotado de dispositivo eletrbnico que permita o controle do espalhamento, nos sentidos longitudinal
e transversal, de maneira que se obtenha, apdés a compactacdo, a conformacdo prevista,
espessura minima do projeto e acabamento condizente.

As vibro-acabadoras deverao ainda ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a
mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de
marchas para frente e para tras. As vibro-acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e
dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para a colocagéo da mistura
sem irregularidades.

O equipamento para compactacdo sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizacdo. Os rolos compactadores, tipo
tandem, devem ser uma carga de 8 (oito) a 12 (doze) toneladas. Os rolos pneuméticos, auto
propulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por
polegada quadrada.

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso deverao ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru

fino, 6leo parafinico ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

5.5.6 PRODUCAO DA MISTURA ASFALTICA (USINAGEM DO CBUQ)

A mistura asfaltica deverd ser produzida em qualquer tipo de usina, volumétrica ou
gravimétrica, com capacidade de producéo suficiente para execucdo das camadas asfélticas no
prazo previsto no cronograma fisico das obras.

O peso de uma porcdo no misturador de uma usina gravimétrica, ou a velocidade de
alimentacdo no misturador de uma usina volumétrica, devera ser tal que permita obter uma

mistura completa e homogénea dos materiais. Se houver regides no misturador em que néo se
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perceba movimento suficiente do material, durante a operacdo de mistura, tais regides devem ser
eliminadas mediante reducg&o do volume do material, ou por outros meios de ajuste.

Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfaltico deve estar entre 135°C e 177°C, mas a
faixa mais adequada devera ser determinada em fungéo da relagdo Temperatura- Viscosidade e
sera aquela na qual o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos. A
temperatura mais conveniente é a que corresponde a viscosidade 85+ 10 segundos.

O tempo de mistura dos agregados e filler (mistura seca) devera ser no minimo 10
segundos.

O tempo de mistura dos agregados mais filler com ligante asféltico (misturagdo Uumida), que
comeca a ser contado a partir do término da injecdo do ligante e acaba com a abertura do portdo
de descarga do misturador, deve ser tal que a mistura produzida seja homogénea, com o0s
agregados mais filler, recobertos uniformemente pelo ligante. Em geral, o referido tempo é de 25 a
40 segundos, variando em fungéo da capacidade do misturador, do maior ou menor desgaste de
suas palhetas, do material asfaltico utilizado e da prépria granulometria dos agregados. A fixacao
do tempo minimo da mistura Umida, devera ser feita pelo Ensaio de Contagem Ross método
ASTM D-2489, adotando-se o valor de 90% para as granulometrias A e B e 95% para as
granulometrias C e D.

No caso de usinas volumétricas, o tempo de misturacdo (seca + Umida) podera ser
controlado com base na férmula:

Tempo Total = Capacidade do misturador, em kg

Descarga do misturador, em kg/seg.

5.5.7 TRANSPORTE DA MISTURA ASFALTICA

Os caminhdes basculantes para transporte da mistura asféltica deverdo apresentar suas
cacambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade minima de &gua
ensaboada, 6leo soluvel ou solugéo de cal, para evitar aderéncia da mistura & cagcamba.

Para essa finalidade, ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel ou

produtos similares.
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Todo veiculo transportador que, por deficiéncia de sua sustentagdo ou qualquer outra
causa, provoque excessiva segregacdo da mistura ou constantes atrasos nas viagens por defeitos
mecanicos, devera ser retirado do servico, até que sejam completamente sanados os defeitos que
apresente.

Quando as condi¢des climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem, todos
0s carregamentos com mistura deverdo ser cobertos com lona impermedavel, de modo a reduzir a

perda de calor e evitar a formacao de crosta na parte superior da carga transportada.

5.5.8 APLICACAO DA MISTURA ASFALTICA

N&o sera tolerada reducé@o de temperatura da mistura superior & 10°C no seu transporte
entre a usina e o local de aplicagéo.

Sobre a base, depois de feita a imprimadura cabivel, impermeabilizante ou ligante, a
mistura sera distribuida com a vibro-acabadora. Devera a acabadora operar independentemente
do veiculo que estiver descarregando. Enquanto durar a descarga, o veiculo transportador devera
ficar em contato permanente com a vibro-acabadora, sem que sejam usados os freios para manter
tal contato.

A vibro-acabadora devera deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu
fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de maneira continua e uniforme, reduzindo-se ao
minimo o nimero e o tempo das paradas.

A temperatura da mistura, no momento da distribui¢cdo, n&o devera ser inferior a 125°C.

Quando a capacidade das usinas permitir, poder-se-4& operar com 2 (duas) vibro
acabadoras, guardando distancia conveniente, de modo a permitir a execu¢cdo da camada em
toda a largura da pista, evitando assim, a junta longitudinal.

Quando forem previstas 2 (duas) camadas, a segunda, sempre que possivel, sera
executada antes de a primeira receber trafego, o mais rapidamente possivel, o que evitara
inclusive o emprego de nova imprimadura.

O trabalho manual atrés da vibro-acabadora devera ser reduzido ao minimo. Logo apoés a

distribuicdo da mistura asfaltica na pista, sera iniciada a sua compactacao. A temperatura mais
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recomendavel é aquela em que o CAP apresente viscosidade de Saybolt- Furol de 140 +- 15
segundos.

A rolagem serd iniciada com rolo de pneus com baixa pressao, a qual sera aumentada a
medida em que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais
elevadas. O acabamento final da superficie sera feito com os rolos tipo Tandem. A compactagéo
nos trechos em tangente sera iniciada nas bordas e prosseguird para o centro da pista, tomando-
se o cuidado de fazer com que os rolos percorram trajetérias paralelas a linha base (eixo). Essas
trajetérias seréo distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja recoberta metade
da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retornem sempre da
mesma sec¢ao transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terdo comprimentos
diferentes.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactagéo progredira da borda mais
baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para trechos em tangente.

As passadas serdo realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha ré, nao
sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que esta compactada.

As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com quantidade de agua apenas suficiente para
evitar sua adeséo ao ligante utilizado na mistura.

A compactacao deve prosseguir, sem interrupgéo, até que se obtenha na camada o grau
de compactacdo fixado no projeto. Nao sera permitida a correcdo de defeitos, mediante a
aplicacdo de quantidades adicionais de mistura & camada acabada. As corre¢fes, quando
necessarias, serdo executadas mediante a remocédo da parte defeituosa, em toda a espessura da
camada, em &rea retangular ou quadrada, de lados paralelos e normais ao eixo da pista,
abrangendo a totalidade do defeito, e substituicdo por mistura fresca, a temperatura adequada de
aplicardo, a qual sera compactada até que adquirida massa especifica aparente igual & do
material adjacente, com o qual deverd ficar intimamente ligada, de forma que o servico acabado
néo tenha aspecto de remendo.

Durante todo o tempo necesséario a execugdo das camadas previstas no projeto e até o

seu recebimento pela FISCALIZACAOQ, os materiais e 0s servigos concluidos ou em execucéo
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deverdo ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros

agentes que possam suja-los e danifica-los.
5.5.9 CONTROLES
5.5.9.1 MATERIAIS
Controle dos materiais, consistindo na realizacdo de ensaios, segundo os métodos

indicados, nas seguintes quantidades:

a) Constatacdo da qualidade da rocha, relativamente a:

. Durabilidade e abrasdo Los Angeles: sempre que houver mudanca da jazida ou
pedreira; DNER

. ME 089-94, DNER ME 035-98

. Adesividade: sempre que houver mudanca de agregado ou do tipo de material

asfaltico, DNERME 079-94

b) Constatacdo da qualidade do material asfaltico — em cada entrega do material;

c) Constatacdo da regularidade de britagem, relativamente a granulometria, através de
dois ensaios para cada dia de britagem ou recebimento de material e para cada tipo de agregado:
DNER ME 086-94, DNER ME 083-98;

d) Granulometria do agregado em cada um dos silos quentes: 1 (um) ensaio por dia; DNER
ME 083-98;

e) Equivalente de areia do agregado miudo: 1 (um) ensaio por dia; DNER ME 054-97.

5.5.9.2 MISTURA

Controle da mistura em usina, consistindo no seguinte:
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a) Verificacdo da secagem dos agregados, mediante determinacao de sua umidade apds o

secador: 2 (duas) determinacdes por dia;

b) Medida da temperatura da mistura de agregados nos silos quentes, de ligante na

entrada do misturador: 4 (quatro) medidas por dia para cada item retro discriminado;

c) Verificacdo do completo recobrimento de todos os agregados e filler com o ligante
asfaltico, mediante exame visual da mistura em todas as descargas do misturador, observado o

tempo minimo de misturacao ja referido;

d) Verificacao da qualidade da mistura asfaltica através de 2 (dois) ensaios Marshall DNER
ME

043-95, realizados com no minimo, 3 corpos de prova cada, e determinacdo dos teores de
ligante, por extracdo de asfalto dos corpos de prova ensaiados; a variacdo do teor de asfalto pré-
fixado pelo projeto ndo deve ultrapassar +- 0,3%. No minimo 1 ensaio a cada dia ou etapa de

trabalho;

e) Verificagdo da granulometria da mistura dos agregados com utilizagdo dos materiais
resultantes dos corpos de prova referidos em “d” DNER ME 083-98.

5.5.9.3 CONTROLE DO TRANSPORTE DA MISTURA ASFALTICA

O controle do transporte da mistura asfaltica consiste na medida de sua temperatura nos
veiculos transportadores imediatamente apds seu carregamento e no momento da descarga no
local de aplicacdo, de modo a verificar se a diminuicdo de temperatura ndo ultrapassou a
diferenca méxima fixada: 2 medidas por dia, para cada veiculo, e sempre que houver mudanca

sensivel da distancia ou do tempo de transporte.

5.5.9.4 CONTROLE DA EXECUCAO DA CAMADA

O controle da execucédo de cada camada consiste em:
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a) Verificacdo dos piquetes de amarracéo da locacao e de nivelamento, antes do inicio dos

servicos em cada subtrecho;

b) Verificacdo da conformacgédo e da espessura da camada, a medida que for sendo

executada:

c¢) Verificagdo do numero de passadas dos rolos compactadores e da pressdo dos pneus

no inicio e fim da rolagem, os quais dever&o ser anotados pela FISCALIZACAO;

d) Determinagcdo do grau de compactacdo da mistura considerando a massa especifica
aparente, logo apo6s concluida a compactacdo; e a massa especifica aparente da mistura de
projeto: 1 ensaio por dia, para cada 200 metros de extensédo de faixa de 3,50m de largura.

A massa especifica aparente da mistura deverd ser determinada com amostras extraidas

da camada acabada com sondas rotativas;

e) Determinacdo do teor de ligante: 2 ensaios de extracdo de asfalto de amostras
escolhidas na pista, logo apés o espalhamento da mistura pela vibro-acabadora, em cada jornada
de 8 horas de trabalho; DNER ME 053-94;

f) Determinacdo da granulometria da mistura dos agregados com os materiais resultantes
da extracéo de asfalto, nos ensaios referidos no item anterior; DNER ME 083-98;

g) Medida da temperatura da mistura asfaltica, no momento do inicio da compactagéo;

h) Verificacdo da espessura, por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista, a cada
20m obedecendo a alternancia de bordo eixo bordo ou complementarmente mediante nivelamento

do eixo e das bordas, antes e depois do espalhamento e compactacao da mistura asfaltica.
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total.

ANEXO |

FAIXAS GRANULOMETRICAS DA MISTURA PARA CONCRETO
BETUMINOSO E BINDER

Peneiras de Malhas

Quadradas (DER-SP)

Porcentagem em Peso Passando
Faixa

ABCD

50mm (2") 100

38mm (1 1/2") 90-100 100

25mm (1") 75-100 90-100

19mm (3/4") 60-90 75-100 100 -
12.5mm (1/2") - - 85-100 100

9.5 mm (3/8") 40-65 45-75 - 90-100
4.8mm n° 4 30-50 30-60 50-80 50-80
2.0mm n° 10 20-40 20-45 30-65 30-60
0.42mm n° 40 10-22 10-27 15-40 15-35
0,.175mm n° 80 5-13 7-17 10-25 10-25
0.075mm n° 200 2-6 3-8 6-10 6-10

NOTAS:
1) As porcentagens de asfalto referem-se ao peso total da mistura.

2) Para todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras ndo devera ser inferior a 4% do

3) Pelo menos 50% do material passando na peneira n° 200 devera ser constituido de filler
mineral, no caso de mistura para camada de rolamento.

4) O didametro maximo do agregado devera ser igual ou inferior a 2/3 (dois tercos) da

espessura da camada acabada.


mailto:sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rodovia Eng. René Benedito Silva, 2235 — Vila Gioia | Itapevi /SP _ CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Nova Itapevi | Itapevi / SP _ CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

Area Emitente; Elaboragio: Emissao: 25/03/2022
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos N° de paginas: 25 de 34
_Diretoria de Obras Aprovagio:

Marcos de Oliveira Anjos

Projeto:
Canalizacao de trecho do Corrego Paim em Carater Emergencial (Av. Rubens Caramez, altura do

n°1000 - Vila Aurora — Itapevi/SP)

ANEXO Il

N° de golpes em cada face do corpo de prova:

50 para trafego médio 75 para trafego pesado

Estabilidade (kg), apenas para camadas de rolamento:

Minima 500 Minima 750 Fluéncia (1/100"), apenas para camada de rolamento 8 a 16
Porcentagem de vazios: Camada de rolamento Camada intermediaria

3% - 5% 4% - 10%

Relag&o betume - Vazios: Camada de rolamento Camada intermediéria

75% - 85% 60% - 72%

6. OBRAS DE CANALIZACAO E MICRO DRENAGEM

6.1 OBJETIVO

Essa especificacao tem por objetivo estabelecer as condi¢gbes técnicas essenciais, no que
tange a equipamentos, materiais, servicos e instalacbes a serem observadas, inclusive normas
brasileiras ou internacionais, referentes a servicos similares, que deverdo ser consideradas para

dirimir davidas e esclarecer pontos omissos.

6.2 GENERALIDADES

Os servicos e obras de drenagem abrangem a execucdo de dispositivos e elementos
utilizados na captacdo e condugdo de &guas superficiais e na canalizacdo de coOrregos de
pequeno e médio porte.

Todos os servigos das obras deverdo ser conduzidos de modo a atender integralmente as
condi¢cBes estabelecidas em projeto, no que diz respeito a localizagédo, dimensdes, alinhamentos,
cota e detalhes com o tipo de trabalho a que se destinam.

Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, perfeitos, de primeira

gualidade e satisfazer as especificagdes da ABNT. Nenhum material podera ser utilizado pela
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CONTRATADA, sem a prévia aceitacio da FISCALIZACAO. O material que for recusado devera
ser imediatamente substituido.

Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados, com o emprego de
ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de trabalho seguindo as Normas de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho vigentes no pais, com especial atencdo a NR-18.

Quando nédo for fornecido pela Prefeitura do Municipio de Itapevi o perfil das obras de
drenagem, estes deverdo ser desenvolvidos pela CONTRATADA e submetidos a aprovagéo da
FISCALIZACAO e Orgéos Competentes.

6.3 SERVICOS PRELIMINARES

6.3.1 LOCACAO E NIVELAMENTO

As obras de canalizacdo e drenagem deverao ser locadas conforme o projeto, observando
sempre as posicdes das demais obras projetadas. Qualquer alteracdo devera ser previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

Todas as operagfes de locagédo e nivelamento a serem efetuadas ficardo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA, que devera utilizar métodos topograficos e instrumentos
compativeis com a precisdo necessdria para execucao de cada fase da obra.

A locacao consistira ndo apenas na demarcacgdo no terreno, do eixo da tubulagdo, com
piqueteamento de 20 em 20m e indicacdo dos pontos de singularidades, bem como as
profundidades e largura das valas, mas também em todas as demais obras necessarias a

completa e correta execucéo do projeto.

6.3.2 SERVICOS DE APOIO TECNICO

Antes de iniciar os servicos de escavacdo de valas, a CONTRATADA devera localizar
todas as interferéncias que estejam na zona a ser atingida pela escavacdo ou em area proxima a
mesma, inclusive iméveis lindeiros.

A CONTRATADA deveré efetuar o escoramento e sustentacdo de estruturas e instalacdes

que interferirem com a execucao dos servi¢cos. Caso seja hecessario, e aprovado pela
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FISCALIZACAO, devera ser providenciado junto & Concessionéria do servico, 0 remanejamento
provisorio ou definitivo da instalagéo existente.

Todos o0s danos causados as instalacbes ou estruturas existentes serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Antes de iniciar os servicos de escavacdo a CONTRADADA devera fazer, as suas
expensas, laudo das residéncias lindeiras que servirA de documento para possiveis demandas

juridicas.
6.4 MOVIMENTO DE TERRA

6.4.1 ABERTURA DE VALAS E OUTRAS ESCAVAQC)ES

Os trabalhos de escavacdo deverdo ser efetuados por processos mecanicos, com
utilizacdo de equipamentos adequados que possibilitem a execucdo dos servicos, sob as
condicbes especificadas e a produtividade requerida, acionados por pessoal habilitado, treinado
para tais operagbdes e devidamente equipado com todos os EPI's (Equipamentos de Protegéo
Individuais) solicitados pela NR-18. Havendo restricbes de praca ou acesso a esses
equipamentos, os referidos servicos deverdo ser executados com equipamentos de pequeno porte
ou manualmente, a critério da FISCALIZACAO.

As escavacodes realizadas em vias publicas ou canteiros de obras devem ter sinalizacao de
adverténcia, inclusive noturna e barreira de isolamento em todo o seu perimetro (item 18.6.11 -
NR-18).

E proibido o acesso de pessoas ndo autorizadas as areas de escavacdo conforme item
18.6.13 — NR-18.

Onde for necessaria, a escavacéo devera ser precedida de limpeza superficial do terreno,
para remocéao de obstrugdes naturais ou entulhos, existentes na area de implantacéo das obras.

As escavacoOes, para abertura de valas ou valetas deverdo ser executados segundo as
linhas de eixo, no sentido de jusante para montante.

As valas para canalizacdo e assentamento de tubos deverdo ser abertas de forma a

resultar, sempre que possivel, uma secéo retangular com profundidade e declividade
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estabelecidas em projeto e largura determinada pela dimensdo das aduelas ou dos tubos a

instalar, indicada no projeto.

6.4.2 REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA

O fundo da vala para assentamento de tubos de concreto devera ser adequadamente
regularizado e compactado, para receber o embasamento especificado em projeto.

Quando o fundo da vala se situar abaixo do lencol fretico ou em terreno de consisténcia
fraca, a escavagcdo devera ser aprofundada, de modo a comportar uma camada de material

drenante ou embasamento de concreto simples, definido pela FISCALIZACAO.

6.4.3 MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVA(;AO

Todo material escavado que, a critério da FISCALIZACAO, for apropriado para utilizacéo
no reaterro das valas, podera ser estocado a uma distancia superior a metade da profundidade
medida a partir da borda do talude, desde que haja espacgo local, aguardando o seu
reaproveitamento.

Os materiais excedentes e inapropriados da obra serdo destinados a local regularizado
para essa finalidade, previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Serdo considerados impréprios para utilizacdo em reaterros de valas, todos os materiais

instaveis, tais como: solos micaceos, organicos, expansivos, entulho, lixo, etc.

6.4.4 EXCESSO DE ESCAVACAO
Todo excesso de escavacédo por desmoronamento de material, ruptura de material ou

deficiéncia de escoramento serd de responsabilidade da CONTRATADA.

6.4.5- REATERRO DE VALAS, VALETAS E OUTRAS ESCAVACOES

O reaterro de valas, valetas e outras escavacdes serdo processados, apos a liberagédo da
FISCALIZA(;AO, até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies originais, devera ser
executado de modo a oferecer condigbes de seguranca as obras e bom acabamento da

superficie.


mailto:sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rodovia Eng. René Benedito Silva, 2235 — Vila Gioia | Itapevi /SP _ CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Nova Itapevi | Itapevi / SP _ CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

Area Emitente; Elaboragio: Emissao: 25/03/2022
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos N° de paginas: 29 de 34
_Diretoria de Obras Aprovagio:

Marcos de Oliveira Anjos

Projeto:
Canalizacao de trecho do Corrego Paim em Carater Emergencial (Av. Rubens Caramez, altura do

n°1000 - Vila Aurora — Itapevi/SP)

A rotina de trabalho de compactacdo serd em camadas de 20cm e devera ser executada
com equipamento mecénico adequado, até atingir a densidade e compactagdo iguais ou
superiores as do terreno natural adjacente.

No caso do material proveniente da escavagdo ndo se prestar para o reaterro, devera ser
utilizado material coesivo e compactavel procedente de &reas de empréstimo aprovadas e
liberadas pela FISCALIZACAO.

Apos a execucdo do reaterro, todo material proveniente da escavag¢ao que nao houver sido

utilizado devera ser removido ao bota-fora certificado.

6.5 ESCORAMENTO

De acordo com o item 18.6.5 da NR-18 — que se refere a taludes instaveis, as escavacoes
com profundidade superior a 1,25m, devem ter sua estabilidade garantida por estruturas que
suportem as cargas previstas e que, a0 mesmo tempo, sejam dotadas de escadas ou rampas
proximas dos postos de trabalho.

Os taludes com altura superior a 1,75m devem ter sua estabilidade garantida conforme
item 18.6.9 da NR-18.

As escavagOes situadas em terreno cuja profundidade da escavacéo, tipo de solo ou
sobrecarga existente na superficie possam provocar eventuais desmoronamentos, deverao
também ser adequadamente escoradas.

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA todos os danos causados pela ineficiéncia

ou falta de escoramentos nas valas.

6.6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS
Sempre que se fizer necessario, a CONTRATADA devera proceder ao esgotamento de

aguas infiltradas na vala, a fim de permitir a execuc¢ao dos servigos a seco.
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O esgotamento devera se estender durante as operacdes de escavacao, assentamento de
aduelas e tubos, confeccao de juntas, fundagdes de apoio e reaterro das valas.

A 4gua devera ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar alagamentos das
areas vizinhas ao local de trabalho.

Na canalizagdo de corregos de médio e pequeno porte, a CONTRATADA devera
apresentar, para aprovacdo da FISCALIZACAO, projeto de desvio temporario do corrego para

execucgao das obras.

6.7 EMBASAMENTO

A critério da FISCALIZAC;AO, a base para assentamento de tubos, quando néo
especificado em projeto, devera ser constituida por uma camada de pedra britada 1 e 2, apiloada
até a boa arrumacéao e preenchidos os vazios com p6 de pedra ou areia, com espessura final de
10cm.

Nos trechos em que o terreno for de consisténcia fraca, a critério da FISCALIZACAO, os
tubos seréo assentados em bergo de rachdo e brita 1 e 2, com espessura suficiente para garantir
a estabilidade da tubulacéo, apiloada até a boa arrumacéo e preenchidos os vazios com pé de
pedra.

A base para assentamento, em qualquer caso, devera ser preparada para receber a parte

inferior do tubo, numa largura néo inferior a 60% de seu didmetro externo.

7. DRENAGEM E CANALIZACAO DE AGUAS

O sistema de drenagem das aguas pluviais compreende obras de captagéo do tipo bocas
de lobo, caixas coletoras e demais, com conducdo das &guas pluviais e naturais através de

canalizacdo em aduelas e tubos de concreto armado.

7.1 CANALIZACAO COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO
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As aduelas de concreto armado e demais pecas estruturais deverdo ter seu Projeto
Estrutural aprovado pela FISCALIZACAO. O Projeto Estrutural devera também ter a
correspondente  ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) emitida por Profissional

devidamente registrado no CREA local.

Deverdo também, em sua origem e previamente a suas concretagens, ter suas armagoes
devidamente vistoriadas por Fiscal da Prefeitura do Municipio de Itapevi, s6 podendo ser

concretadas apds autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

Esta autorizagdo ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade pelas pecas

concretadas, permanecendo como Unica responsavel pelo trabalho executado.

As pecas e estruturas que forem concretadas sem a devida autorizacdo da
FISCALIZACAO ndo serdo aceitas para utilizacdo, ficando a CONTRATADA como Unica

responsavel por sua destinacéo.

E também de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, operacéo e transito de
todo o equipamento necessario para carga, transporte e posicionamento das pec¢as pré-moldadas

de concreto, inclusive acessos e interferéncias que possam existir ao longo dos trabalhos.

7.2 CANALIZACAO COM TUBOS DE CONCRETO ARMADO

A execugdo de sistema de drenagem com tubos de concreto deve obedecer as exigéncias
e especificagdes do Projeto e normas da ABNT, bem como as determina¢des da Fiscalizagéao.

Todos os tubos com didmetro igual ou superior a 0,60 m deverdo ser armados.

O assentamento da tubulagdo compreende a locacdo, alinhamento, nivelamento e
instalac&o dos tubos na vala, que deverao ser assentados sobre lastro de rachdo ou pedra britada
obedecendo rigorosamente as dimensodes, cotas e declividades estabelecidas em Projeto.

O rejunte dos tubos devera ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1 : 3.
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A movimentagéo vertical e/ou horizontal dos tubos deve ser executada de modo a nédo
danificar as pontas, bolsas e revestimento. Para tanto, devem ser utilizadas cintas de lona ou
nylon, posicionadas de forma a néo causar tensdes adicionais no tubo.

N&o serdo aceitos pela FISCALIZACAO pecas quebradas, trincadas, fraturadas nas bordas

e/ou que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

7.3 POCO DE VISITA, CAIXA DE ENCONTRO E BOCA DE LOBO

Os pocos de visita, caixas de encontro e bocas de lobo serdo em alvenaria de tijolos
macigos ou de blocos de concreto preenchidos com concreto grout, assentados com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 e revestidas internamente com a mesma argamassa, nha
espessura de 4 cm, sarrafeada e desempenada, obedecendo as dimensdes e localizacbes

indicadas em projeto.

7.4 POCOS DE VISITAS (PV’s)

Os pocos de visitas serdo constituidos de camara de trabalho e chaminé de entrada, e
tampéao de ferro fundido, conforme detalhes do projeto.

O fundo e o teto deverdo ser em laje de concreto armado, com consumo minimo de
cimento de 300kg/m3, armadura de agco CA-50A com recobrimento minimo de 4 cm.

A laje de fundo devera ser executada sobre lastro de pedra britada, com espessura minima

de 10 cm, sobre terreno firme e devidamente compactado.

7.5 BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo deverdo ser executadas de acordo com as posicdes e detalhes do
projeto.

As bocas de lobo serdo constituidas de caixas de inspec¢éo de alvenaria de tijolo macico ou
de bloco de concreto, preenchidos com concreto grout, sobre embasamento de concreto

fck>=20,0MPa e guia tipo “chapéu”.


mailto:sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rodovia Eng. René Benedito Silva, 2235 — Vila Gioia | Itapevi /SP _ CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Nova Itapevi | Itapevi / SP _ CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

Area Emitente; Elaboragio: Emissao: 25/03/2022
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos N° de paginas: 33 de 34
_Diretoria de Obras Aprovagio:

Marcos de Oliveira Anjos

Projeto:
Canalizacao de trecho do Corrego Paim em Carater Emergencial (Av. Rubens Caramez, altura do

n°1000 - Vila Aurora — Itapevi/SP)

8. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Todas as fases de execugdo das obras deverdo obedecer as Normas de Seguranca,

Higiene e Medicina do Trabalho vigentes no pais.

8.1 PESSOAL
Todos os funcionarios deverdo estar uniformizados, habilitados, treinados e com todos os

equipamentos de protegéo individual conforme NR-18.

Deverdo possuir cartdo de identificagdo com nome e fotografia em lugar visivel.

8.2 EQUIPAMENTOS

Deverao obedecer as normas de segurancga vigentes no pais com dispositivos de protecao
individual e coletivo.

As maquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidas a inspecdo e
manutencdo de acordo com as Normas Técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial
atencdo a freios, mecanismo de direcdo, cabos de tracdo e suspensdo e outros dispositivos de

seguranca.

8.3 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera estar de acordo com a Norma de Seguranca, Higiene e
Medicina do

Trabalho — NR-18. Devera também, estar sinalizado para evitar a presenca de estranhos a

obra.

8.4 SINALIZACAO DE ADVERTENCIA
Na execucdo de obras sempre que houver necessidade de desvio do transito ou

diminuicdo da velocidade dos veiculos, a NR-18 exige sinalizacdo de adverténcia durante o dia e
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a noite, além da barreira de isolamento em torno do perimetro da obra, o que devera ser mantido
pela CONTRATADA.

9. RECEBIMENTO DA OBRA

Ao término de toda a obra, devera ser entregue pela CONTRATADA para aprovacao da
Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos, o “As Built” contendo
todas as especificacdes técnicas relativas a obra, em especial projetos e relatorios de materiais
empregados em todas as etapas. Uma vez aceito o “As Built” pela fiscalizagao, sera emitido o

Termo de Recebimento Provisério da Obra.

10. PRAZOS CONTRATUAIS

10.1 PRAZO DE EXECUQAO DA OBRA
O prazo para execucdo sera de 3 (trés) meses, apds a ordem de servico expedido pela

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos

10.2 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do contrato sera de 5 (cinco) meses, contados apds a assinatura do
instrumento contratual, podendo ser prorrogado nos termos e condi¢des permitidos pela legislacdo

vigente.

Marcos de Oliveira Anjos

Secretario de Infraestrutura e Servigos Urbanos Eng? Fabio das Virgens Junior
Prefeitura Municipal de Itapevi CREA 5070331130
CNPJ n°: 46.523.031.0001-28
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