



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PADRE GIOVANNI CORNARO		
Tipo de Intervenção:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Área de intervenção:	6.538,53 m2
Endereço :	RUA ISMÊNIA DE ABREU DIAS, 210 - VILA DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP	Investimento:	R\$ 26.330.589,55
TAB. REF.:	FDE / SIURB / SINAPI / CPOS	Invest./Área:	R\$ 4.026,99 / m2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ 1.003.523,90	3,81%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 448.285,06	1,70%
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 7.169.386,09	27,23%
04	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 650.077,72	2,47%
05	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 287.738,46	1,09%
06	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 3.695.806,23	14,04%
07	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.021.919,69	7,68%
08	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.054.850,78	4,01%
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.638.986,78	6,22%
10	FORRO	R\$ 69.706,33	0,26%
11	REVESTIMENTO	R\$ 3.071.690,57	11,67%
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	R\$ 1.856.337,86	7,05%
13	PINTURAS	R\$ 843.980,37	3,21%
14	ELEVADOR	R\$ 93.632,64	0,36%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.363.916,84	5,18%
16	GALERIA	R\$ 1.060.750,23	4,03%
TOTAL GERAL		R\$ 26.330.589,55	100%

Itapevi, 10 de outubro de 2019

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Erica Souza Sotto Soares**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5061886347  
ART.: 28027230191294911