PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

EDITAL DE PRE-QUALIFICAGAO n° 15/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRI 306/2025

O Municipio de ltapevi/SP, torna puUblico que realizard a Pré-Qualificacdo das empresas
interessadas em participar de futura licitacdo, cujo objeto destina-se & PRE-QUALIFICACAO
para CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DE
PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO VALE DO
SOL/JARDIM RAINHA - FASE II, INCLUINDO CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE
AMORTECIMENTO DE CHEIAS- ITAPEVI - SP.

O presente procedimento auxiliar é regido pela Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021,
do Decreto Municipal n® 5.964/2025, aplicando-se subsidiariomente, no que couberem,
legislacdo estadual aplicAvel & espécie, por forca do disposto no artigo 84 da Lei Orgdnica
do Municipio de Itapevi e em especial, pelas normas e condicdes expressas neste edital.

Nos termos do que dispoe o §10 do artigo 80 da Lei ° 14.133/2021 e artigo 19, §1° do decreto
municipal n° 5.964/2025 fica limitada a participagao de empresas previamente qualificadas,
por meio deste procedimento auxiliar de pré-qualificagdo.

Os documentos deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio eletrébnico, através da
plataforma SOFTPLAN da Prefeitura Municipal de Itapevi.

Link de acesso a plataforma: https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/inicio
Caminho do cadastro: Abertura de Servicos> Infraestrutura e Servigcos Urbanos> Cadastro de
Pré-Qualificacoes

Link de acesso ao processo de cadastro:
https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/servico-info/296

Observacdo: A Plataforma SOFTPLAN possui um limite de cadastro de 50mb por arquivo,
portanto, os documentos a serem encaminhados deverdo ser fracionados ou encaminhados
em pastas compactadas.

As interessadas deverdo cadastrar somente um processo digital para cada edital de pré-
qualificacdo do qual deseja participar.

O Edital serd disponibilizado gratuitamente através do site:
https://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes e no Portal de Contfratacdes PUblicas — PNCP.

1. DO OBJETO

1.1. O Municipio de ltapevi/SP, torna publico que redlizard procedimento de Pré-
Qualificacdo das empresas interessadas em participar de futura licitacdo, cujo objeto destina-
se d PRE-QUALIFICACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE
CANALIZACAO DO VALE DO SOL/JARDIM RAINHA - FASE I, INCLUINDO CONSTRUCAO DE
RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS- ITAPEVI - SP.
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2. DO CRONOGRAMA
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: A partir do dia 19/02/2026
FIM DO PRAZO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 12/03/2026 as 23:59.

2.1. Os pedidos de esclarecimentos, impugnacoes ou qualquer fipo de informacdo sobre
a pré-qualificacdo deve ser enviada para o e-mail: prequalificacao@itapevi.sp.gov.br .

3. DO OBJETO DA PRE-QUALIFICACAO

3.1. Constitui objeto desta Pré-qualificacdo a selecdo de empresas especializadas na PRE-
QUALIFICACAO para CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO
DO VALE DO SOL/JARDIM RAINHA - FASE II, INCLUINDO CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE
AMORTECIMENTO DE CHEIAS- ITAPEVI - SP.

4. DOS CRITERIOS DE PARTICIPAGCAO

4.1. Poderdo participar desta pré-qualificacdo as empresas do ramo de atividade
pertinente ao objeto e atenderem a todas as demais exigéncias contidas neste edital.

4.2, Ndo serd permitida a participagdo de licitantes enquadradas em qualquer das
hipoteses previstas no artigo 14 da Lei Federal n° 14.133/2021 além de:

4.2.1. De interessados cuja faléncia tenha sido decretada;

4.2.2. Daqgueles que tfenham sido punidos com suspensdo do direito de licitar ou contratar com
esta Prefeitura Municipal de Itapevi; ou declarados iniddéneos para licitar ou confratar com a
Administracdo Publica, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do Artigo 156,
incisos lll e IV da Lei 14.133/2021;

4.2.3. Daqguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade confratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o 3° (terceiro) grau;

4.2.4. De agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contfratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria e do §1°,
arfigo 9° da Lei n® 14.133/2021;

4.2.5. Sociedades cooperativas.

43. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de pré-qudlificacdo da
proponente, a Comissdo de Pré-Qualificacdo ou Agente PUblico verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participacdio em especial d existéncia de sancdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral ou Registro de Sangoes Administrativas do érgao licitante, se houver;
b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica (TCU) (hitps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
4.3.1. Constatados quaisquer impedimentos nas consultas, a proponente serd declarada
inabilitada.

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

5.1. A documentacdo requerida nos itens seguintes deverd ser encaminhada
exclusivamente por meio eletrénico, através do link de acesso da plataforma softplan.
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5.2 As declaracdes deverdo ser assinadas digitalmente, através de certificado vdlido e os
demais documentos autenticados de forma digital;

5.3. Caso seja necessdria a complementacdo de documentos enviados no processo,
solicitacdo deverd ser encaminhada exclusivamente para o) email:
prequdlificacao@itapevi.sp.gov.br no prazo de até 02 (dois) dias Uteis apds o cadastro do
processo e dentro do periodo de encerramento do encaminhamento conforme cronograma
constante no item 2 deste edital. A partir do envio dessa solicitacdo, as tarefas para a
alteracdo dos documentos serdo direcionadas na plataforma. Caso as alteracoes solicitadas
ndo forem realizadas dento do prazo estabelecido e antes do enceramento do edital, a
andlise do processo serd realizada com base exclusivamente nos documentos originalmente
enviados.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1. As proponentfes deverdo encaminhar, nos fermos deste Edital, a documentacdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de qualificacdo para participacdo na futura licitacdo,
acompanhadas do Requerimento de Pré-Qualificacdo conforme modelo constante do
Anexo |, bem como as declaracdes conforme modelo constante do Anexo Il deste Edital.

6.2. DA QUALIFICAGAO JURIDICA

6.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.2.2. Afo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
fratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores, em exercicio;

6.2.3. |Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio;

6.2.4. Decreto de autorizacdo, em se fratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido por
érgdo competente, quando a atividade assim exigir;

6.3. DA QUALIFICACAO ECONOMIO-FINANCEIRA

6.3.1. Apresentacdo do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contdbeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, j& exigiveis
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo
da proposta.

6.3.2. Os documentos supra referidos (subitem 6.3.1.) limitar-se-Go ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 02 (dois) anos, disposto no Art. 69, § 6°
da Lei 14.133/2021.

6.3.3. O licitante deverd alcancar o Liquidez Corrente e Liquidez Geral maior ou igual a 01 e
indice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,5, apurados a partir dos dados expressos
no Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis, pelas férmulas seguintes:

ILC - indice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILG - indice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Redlizavel a Longo Prazo / (Passivo
Circulante + Passivo nao Circulante)

IEG - indice de Endividamento Geral = Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante/Ativo Total.
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6.3.4. Deverd ser apresentado junto com os documentos de habilitacdo a comprovacdo de
Patriménio Liquido ou Capital Social corresponde a 10% (dez por cento) do valor estimado

6.4. DA QUALIFICAGAO TECNICA

6.4.1. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

6.4.1.1. Prova de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
em plena validade;

6.4.1.2. Apresentacdo de Certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade
competente - Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo)/CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em nome do(s)
profissional(is) relacionados/disponibilizados em atendimento ao subitem 6.4.1.4,,
comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas e complexidade, técnica
operacional similar ou superior ao seguinte:

a) Reservatério de Amortecimento de Cheia com Volume minimo de 39.802 m3;
b) Execugdo de Travessia sob linha férrea em operagdo - Tunnel Liner;
c) Fundag¢ado de Rachdo;
d) Recuperacgado Estrutural de Pavimento Asfdltico - Itens de Comprovagao:
e Base de RAP Espumado;
e Revestimento Asfdltico tipo “GAP Graded”;
e) Execugdo de galeria Pré-Moldada aberta 4,50 x 3,50m - Se¢do 15,75m?
f) Geoforma Téxtil.
g) Transporte com caminhdo basculante.

NOTAS:

1. Para oitem RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIA COM VOLUME MINIMO DE 39.802
M3, ndo serd aceito somatério de atestados.

2. Para a composicdo de servicos do item - RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO COM BASE DE RAP, poderdo ser apresentados atestados diversos de cada um
dos itens que compdem O servico.

GAP - 3CM
RAP-15CM

3. Para conversdo de medidas de metro cUbico para metro quadrado, serdo consideradas
as espessuras minimas exigidas para cada item.

4. No caso de necessidade de conversdo da unidade do item - GEOFORMA TEXTIL, considerar
a espessura de 15 cm.

6.4.1.3. Os itens de relevancia dos atestados poderdo ser destacados com marcador de texto.
6.41.4. Comprovacdo de disponibilidade do responsdvel técnico detentor da CAT por
guaisquer meios que denotem compromisso, ainda que futuro, podendo ser carfeira de
frabalho, declaracdo de confratacdo futura, confrato de prestagcdo de servicos, ou atos
constitutivos da empresa.

6.4.2. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

6.4.2.1.Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsdvel(is) técnico(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.
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6.4.2.2. Atestado(s) ou certiddo(des) de desempenho anterior de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas
juridicas de direito pUblico ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no
6rgdo competente, CREA ou CAU ou CRT, comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas e complexidade, técnica e operacional similar ou superior & parcela de
relev@ncia do objeto. Para efeito do §1° do artigo 67 da Lei Federal 14.133/2021, considera-se
como parcela de maior relevancia técnica e valor significativo:

a) Reservatoério de Amortecimento de Cheia com Volume minimo de 39.802 m? - quantidade
minima 1un.;

b) Execugdo de Travessia sob linha férrea em operagdo - Tunnel Liner — quantidade minima
30m;

c) Fundagdo de Rachdo - quantidade minima 16.940,37m3;

d) Recuperagdo Estrutural de Pavimento Asfdltico - Itens de Comprovagdo:
e Base de RAP Espumado - quantidade minima 555,95 m3;
* Revestimento Asfdltico tipo “GAP Graded” - quantidade minima 225,75m3;

e) Execugdo de galeria Pré-Moldada aberta 4,50 x 3,50m - Segdo 15,75m? - quantidade
minima 336,63m;

f) Geoforma Téxtil - quantidade minima 4.692,07m3;

g) Transporte com caminhdo basculante - quantidade minima 3.470.821,24 m3xkm.

NOTAS:
1. Para o item RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIA COM VOLUME MINIMO DE

39.802 M3, ndo serd aceito somatdrio de atestados.

2. Para a composicdo de servicos do item - RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO COM BASE DE RAP, poderdo ser apresentados atestados diversos de cada um
dos itens que compdem o servico.

GAP - 3CM

RAP-15CM

Exemplo — atestado consta 1.000m?® de RAP — qualguer que seja a espessura, deverds ser
adotada a espessura minima de 3cm para a conversdo 1000/0,03 = 33.300m?

3. Para conversdo de medidas de metro cUbico para metro quadrado, serdo consideradas
as espessuras minimas exigidas para cada item.

4. No caso de necessidade de conversdo da unidade do item - GEOFORMA TEXTIL,
considerar a espessura de 15 cm.

6.4.2.3. Os itens de relevancia dos atestados poderdo ser destacados com marcador de texto.
6.4.2.4. Indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequado e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

7. DO PROCEDIMENTO DE PRE-QUALIFICACAO

7.1. Os interessados deverdo apresentar, nas condicoes exigidas neste edital, a
documentacdo par comprovacdo dos requisitos técnicos e/ou de habilitacdo necessdrios ao
atendimento da pré-qualificacdo;

8. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO
8.1. A andlise da documentacdo de quadlificacdo da documentacdo para avaliacdo

técnica serd realizada por agente de contratacdo ou pela Comissdo de Pré-qualificacdo;
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8.2 A documentacdo deverd definir claramente para quais lotes a Proponente estd se
candidatando, quando for o caso;

8.3. Serdo Pré-Qudlificadas todas as Proponentes que atenderem a todos os itens
obrigatdrios no Edital;

9. DOS PRAZOS

9.1. O exame dos documentos deverd ser feito no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis,
podendo o agente ou a comissdo de confratacdo determinar correcdo ou reapresentacdo
de documentos, quando for o caso, com vistas & ampliacdo da competicdo;

9.2. O certificado de pré-qualificacdo terd vigéncia de 01 (um) ano;

9.2.1. O prazo de validade da presente pré-qualificacdo ndo serd superior ao prazo de
validade dos documentos apresentados pelos interessados;

9.3. Osrequisitos para a pré-qualificacdo poderdo ser atualizados a qualguer tempo, sendo
vedada a inclusdo de novos documentos, observado o disposto no artigo 15 do Decreto
Municipal n® 5.964/2025;

94. O resultado do presente procedimento de pré-qualificacdo ndo exclui a
responsabilidade do licitante de manter suas condicdes de habilifacdo e das exigéncias
técnicas, durante a validade do certificado, bem como no desempenho da execucdo do
contrato, oriundo da licitacdo;

9.5. A solicitacdo de atuadlizacdo de documentos (aqueles que fiverem a validade
expirada) pelos interessados, deverd ser feita através do e-mail:
prequdlificacao@itapevi.sp.gov.br para fins de atualizacdo da pré-qualificacdo;

9.6. Este procedimento de pré-qudlificacdo ficard permanentemente aberto para a
inscricdo dos interessados;

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicagcdo desta Lei cabem: recurso, no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de publicacdo do resultado em face de:

a) Ato que defira ou indefira pedido de Pré-Qualificacdo de interessado;

10.2. A apreciacdo dar-se-&d em fase Unica;

10.3. O prazo para apresentacdo de contrarrazées serd o mesmo do recurso e terd inicio na
data de intimacdo pessoal ou divulgacdo da interposicdo de recurso;

10.4. Serd assegurado ao licitante vistas dos elementos indispensdveis O defesa de seus
interesses;

10.5. Os recursos deverdo ser acompanhados de documentacdo comprobatdéria que
demonstre a representatividade do representante legal que assinou 0s mesmos;

11.DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCAO

11.1. Qualguer pessoa pode impugnar este edital de licitacdo por iregularidade na
aplicacdo da lei ou para pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 03 (irés)
dias Uteis anteriores d data de abertura do certame (artigo 164 da Lei n® 14.133/2021);

11.2. As impugnacodes ao Edital deverdo ser dirigidas ao Agente de confratacdo ou
Comissdo de  pré-qualificacdo, por meio eletrbnico, através do  e-mail:
prequalificacao@itapevi.sp.gov.br;

11.3. A impugnacdo deverd estar subscrita e acompanhada da documentagdo do
impugnante, sendo CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica, ou de CNPJ e ato constitutivo,
se pessoa juridica (por documento original ou cépia autenticada), bem como da procuracdo
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e oufros documentos que comprovem que o signatdrio possui poderes de representacdo, se
O CQOsO;

11.4. NG&o serdo conhecidas asimpugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo
para responder pelo proponente;

11.5. Caberd a Comissdo de pré-qualificacdo ou agente de contratacdo, auxiliados pelos
responsdaveis requisitantes pela elaboracdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contados da data de recebimento da
impugnacdo;

11.6. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data
da abertura do certame;

11.7. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

12.D0 CANCELAMENTO, ANULAGAO OU REVOGAGCAO DA PRE-QUALIFICACAO

12.1. A Autoridade Competente poderd, justificadamente, observado o artigo 71 da Lei n°®
14.133/2021:

a) Cancelar o certificado de pré-qualificacdo, nos casos de ocorréncia de fraude ou
falsidade nas declaracdes ou provas documentais apresentadas no processo de pré-
qualificacdo;

b) Cancelar o certificado de pré-qualificacdo, caso ndo seja observado o disposto no artigo
17 do decreto municipal n® 5.964/2025;

c) Revogar o procedimento de pré-qualificacdo por motivo de conveniéncia e
oportunidade, em virtude de fato superveniente devidamente comprovado;

d) Anular o procedimento de pré-qualificacdo, de oficio ou mediante provocacdo de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insandvel.

12.2. Na hipétese de cancelamento previsto na alinea “a"”, deverd ser instaurado processo
administrativo para apuracdo de responsabilidades nos termos de regulamento especifico;
12.3. A revogacdo ou anulacdo do procedimento de pré-qudlificacdo, deverd ser
precedida de prévia manifestacdo dos interessados e implicard o cancelamento automdatico
de todos os certificados de pré-qualificacdo dele decorrente;

12.4. Ficard assegurado o direito ao contfraditério e ampla defesa, cabendo a
apresentacdo de recurso, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados da comunicacdo do
cancelamento ao pré-qualificado.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. A futura contratacdo do objeto deste edital, cuja participacdo serd permitida
somente para o pré-qudlificados, estd estimado RS 161.243.899,81 (cento e sessenta e um
milhoes, duzentos e quarenta e trés mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e um
centavos, conforme planilha orcamentdria anexa, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, cujo critério de julgamento é o de MENOR PRECO GLOBAL e modo de disputa
ABERTO.

13.2. A Comissdo de pré-qualificacdo ou agente de contratacdo, rejeitard a
documentagdo que seja apresentada em desacordo com as exigéncias do Edital;

13.3. A Comissdo de pré-qudlificacdo foi designada através da Portaria n° 1.008/2025 e os
Agentes de Contratacdo foram designados através da Portaria n® 18/2024;
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13.4. A prefeiturareserva-se o direito de revogar ou anular, cancelar ou fransferir no todo ou
em parte, a presente Pré-qualificacdo, por conveniéncia administrativa ou por ilegalidade,
sem gue as Proponentes caiba direito a reclamacdo ou pedido de indenizacdo de qualquer
espécie;

13.5. Reserva-se a Prefeitura o direito de, em qualquer fase desta Pré-Qualificacdo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento que deveria constar originalmente do processo
licitatdrio;

13.6. A Proponente é responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e da
Documentacdo apresentada, podendo a Comissdo de Pré-Qualificacdo ou agente de
contratacdo inabilitd-la, caso seja constatada a ocorréncia de imprecisdo ou falsidade das
informacdes e/ou da Documentacdo apresentada;

13.7. Nd&o serd permitido a qualquer proponente solicitar a retirada dos envelopes de
Documentacdo ou de qualgquer documento, apds sua entrega;

13.8. Os casos omissos serdio decididos pela Comissdo de Pré-Qualificacdo;

13.9. O-resultado da Pré-Qualificacdo serd divulgado, no Portal Nacional de Contratacdes
PUblicas — PNCP, no Didrio Oficial do Municipio e no Sitio Eletrénico Oficial do Municipio;
13.10. Fazem parte intfegrante deste Edital:

Anexo | - Requerimento de pré-qualificacdo
Anexo Il - Modelo de Declaracdo
Anexo Il = Planilha orcamentdria
Anexo IV — Composicdo de BDI
Anexo V- Termo de Referéncia
ltapevi, 12/02/2026

Marcos de Oliveira Anjos
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos
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ANEXO |
REQUERIMENTO DE PRE-QUALIFICAGAO
A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
PRE-QUALIFICACAO 15/2025
PROCESSO SUPRI 306/2025

PROPONENTE:

Inscricéo no CNPJ sob o n°:

Em atendimento ao disposto no item 6 do Edital de Pré-Qualificacdo n® 15/2025, o proponente
acima identificado, DECLARA, representado neste ato por seu representante legal,

CPF n° , cargo: , vem

apresentar a Vossa Senhoria seu pedido de Pré-Qualificacdo para participacdo em futura
contratacdo, cujo objeto € a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE
CANALIZACAO DO VALE DO SOL/JARDIM RAINHA - FASE II, INCLUINDO CONSTRUCAO DE
RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS- ITAPEVI - SP, acompanhado dos respectivos

documentos exigidos no edital de Pré-qualificacdo acima mencionado.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il
PRE-QUALIFICACAO n° 15/2025

PROCESSO SUPRI 306/2025

, inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na

., por meio de seu representante legal abaixo identificado,

DECLARA, sob as penas da lei, que atende aos requisitos de habilifacdo definidos no
instrumento convocatdrio, e que responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na

forma da Lein® 14.133/2021 em seu artigo 63, | e declara ainda que:

a) Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitacdo no
presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) Para fins do disposto pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nGo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nGdo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos;

c) Declara que, seus diretores, responsdveis legais, técnicos, membros de conselhos técnicos,
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sdcios, ndo sdo empregados ou ocupantes de
cargo comissionado junta a municipalidade, e de que a empresa ndo estd incursa em

nenhum dos impedimentos elencados em lei;

OBSERVACAO: esta declaracdo deverd ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente, ou que de alguma forma possa identificar a licitante, e ainda, assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado, e deverd estar em

formato PDF e conter assinatura na forma eletrénica/digital.
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ANEXO lll

PLANILHA ORCAMENTARIA

CANALIZAGAO E CONSTRUGAO RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E

OBRA: CANALIZAGAO DO CORREGO VALE DO SOL FASE Il

Tipo de Intervengdo: OBRAS DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM

Enderego : JARDIM RAINHA - ITAPEVI/SP Investimento: RS 161.243.899,81
TAB. REF.: SINAPI 12/25 | SIURB 07/2025 | CDHU 200 | SICRO 10/2025 | DER 10/2025
Ref. Cédigo Descricdio dos Servigos Un. Qtd. C”s'gD'f"' $/" | Custoun.C/BDI | Custo Total C/ BDI %
01 SERVICOS PRELIMINARES i 2,37%
3.823.254,11 ,37%
RS
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 3.823.254,11 2,37%
LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO
01.01.01 CDHU 02.02.130 SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA UNMES 72,00 R$ 1.564,50 | R$ 1.944,83 R$ 140.027.76 0,09%
MINIMA DE 13,80 M2
01.01.02 CDHU 02.01.171 SANITARIO/VESTIARIO PROVISORIO EM ALVENARIA M2 100,00 R$ 1.066,56 | R$ 1.325,84 R$  132.584,00 0,08%
01.01.03 CDHU 02.01.021 CONSTRUGCAG PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E M2 294,00 R$ 563,31 R$ 700,25 R$  205.873,50 0,13%
MONTAGEM
01.01.04 CDHU 02.01.200 DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 294,00 R$ 24,26 | R$ 30,16 R$ 8.867,04 001%
01.01.05 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 300,00 R$ 9917 | R$ 123,28 R$  36.984,00 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
01.01.06 SINAPI 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 55,00 R$ 474,01 R$ 589,24 R$  32.408,20 0,02%
AF_03/2022_PS
01.01.07 SIURB INFRA 1010000 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 41636,09 R$ 088 | R$ 1,09 R$  45.383,34 0,03%
01.01.08 SIURB INFRA 2002002 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 2,00 R$ 752,16 | R$ 935,01 R$ 1.870,02 0,00%
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO
01.01.09 SIURB INFRA 2002006 PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M UN 5,00 R$ 31422 | R$ 390,61 R$  1.953,05 0,00%
PERFURACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU
01.01.10 SIURB INFRA 2002010 DE LAYAGEM POR TEMPO M 720,00 R$ 179,76 | R$ 223,46 R$  160.891,20 0,10%
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CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80

01.01.11 SINAPI 5811 M. POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP CHP 5520,00 R$ 215,31 R$ 267,65 R$  1.477.428,00 0.92%
DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
01.01.12 SINAPI 5928 MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO CHP 4400,00 R$ 288,68 | R$ 358,86 R$ 1.578.984,00 0,98%
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
- RS
02 PROJETOS E ESTUDOS TECNICOS 5.493.562,61 3.41%
RS
02.01 PROJETOS 5.493.562,61 3.41%
« | COMPOSICAO
02.01.01 COMPOSICAO 5 PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS GLOBAL 1,00 R$ 4.419.244,32 | R$ 5.493.562,61 R$  5.493.562,61 3,41%
- RS
03 CONTROLE TECNOLOGICO 1.861.586,83 1,15%
2 R$
03.01 CONTROLE TECNOLOGICO 1.861.586,83 1,15%
03.01.01 SIURB INFRA 2006001 ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 37,00 R$ 3505 | R$ 43,57 R$  1.612,09 0,00%
03.01.02 SIURB INFRA 2006002 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 37,00 R$ 145,49 | R$ 180,86 R$  6.691,82 0,00%
03.01.03 SIURB INFRA 2006003 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 37,00 R$ 11925 | R$ 148,24 R$  5.484,88 0,00%
03.01.04 SIURB INFRA 2006004 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 37,00 R$ 368,31 R$ 457,85 R$  16.940,45 001%
03.01.05 SIURB INFRA 2006005 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 37,00 R$ 227,87 | R$ 283,27 R$  10.480,99 001%
03.01.06 SIURB INFRA 2006006 ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 76,00 R$ 411,30 | R$ 511,29 R$  38.858,04 0,02%
03.01.07 SIURB INFRA 2006007 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 37,00 R$ 344,41 R$ 428,14 R$  15.841,18 001%
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL,
03.01.08 SIURB INFRA 2006021 GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E ENS. 74,00 R$  3.32383 | R$ 4.131,85 R$ 305.756,90 0,19%
FLUENCIA
03.01.09 SIURB EDIF 20006002 ggg‘fg\i? - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS UN 3684,00 RS 2027 | R$ 25,20 R$  92.836,80 0.06%
03.01.10 SIURB EDIF 20006011 ACO - ENSAIOS DE TRACAO EM BARRAS UN 240,00 R$ 8192 | R$ 101,83 R$ 24.439,20 0,02%
03.01.11 SIURB EDIF 20006012 ACO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 192,00 R$ 20,26 | R$ 25,19 R$ 4.836,48 0,00%
03.01.12 SIURB EDIF 20006013 ACO - ENSAIOS DE VERIFICACAO DE BITOLA UN 192,00 R$ 20,99 | R$ 26,09 R$  5.009.28 0,00%
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
03.01.13 SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 5280,00 R$ 69,50 | R$ 86,40 R$ 456.192,00 0,28%
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
03.01.14 SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 8832,00 R$ 4984 | R$ 61,96 R$  547.230,72 0,34%
LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU
03.01.15 SIURB INFRA 3022000 SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAO E H 4800,00 R$ 5520 | R$ 68,62 R$ 329.376,00 0,20%
COMBUSTIVEL (MINIMO 200 H/MES)
_ RS
04 ADMINISTRACAO LOCAL 9.506.281.06 5,90%

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025

Processo SUPRI 306/2025



mailto:prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

RS

04.01 PASSEIO 9,506 981,06 5,90%
040101 | COMPOSICAO COMP?S'CAO ADMINISTRACAO LOCAL GLOBAL 1,00 R$7.647.237,60 | R$ 9.506.281,06 | R$  9.506.281,06 5,90%
RS
05 MICRODRENAGEM 36.804387.16 22,83%
_ RS
05.01 TUBULACAO 9.399 967,56 5,83%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
05.01.01 SINAPI 90094 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 3194916 | R$ 626 | R$ 778 | RS 248.564.46 0,15%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA:
05.01.02 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0.8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 2591528 | R$ 1849 | R$ 2298 | R$ 59553313 037%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1° CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
05.01.03 SINAPI 100979 | C o ES AV ADEIRA HDRAULICA (CACAMBA DE 190 Mo 1 155 M3 603388 | R$ 712 | Rr$ 8,85 R$ 5339984 0,03%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
05.01.04 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 20747737 | R$ 193 | R$ 240 | R$ 54594569 0,34%
AF_07/2020
05.01.05 CDHU 05.09.007 Igﬁ;}giges“mwo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 7844,05 RS 30,89 | RS 3840 | R$  301.211,52 0.19%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
05.01.06 SINAPI 101617 | IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO M2 926355 | R$ 427 | R$ 5,31 RS 49.189.45 003%
NATURAL]. AF_08/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
05.01.07 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 819,38 RS 16911 | R$ 21022 | R$  172.250,06 011%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
05.01.08 SINAPI 96620 SOBRE SO0 U RADIERS BT 2t M3 137,09 R$ 75344 | RS 93660 | R$ 128.398,49 0.08%
050109 | SIURBINFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 685,47 RS 26348 | RS 2778 | R$  224.683,36 0,14%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
05.01.10 SINAPI 101579 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A M2 28386,78 R$ 57,74 R$ 71,78 R$ 2.037.603,07 1,26%
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM
05.01.11 SINAPI 101585 | PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A M2 605022 | R$ 93,15 | R$ 11579 | R$  700.554,97 0,43%
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
05.01.12 SINAPI 92210 T DR e e = M 128872 | R$ 18474 | R$ 22965 | R$  295.95455 0,18%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025

Processo SUPRI 306/2025



mailto:prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

05.01.

SIURB INFRA

6017005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM

197,10

321,37

399,50

R$

78.741,45

0,05%

05.01.

SINAPI

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

4694,86

342,52

425,79

R$

1.999.024,44

1,24%

05.01.

SIURB INFRA

6017006

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM

281,65

473,24

588,28

R$

165.689,06

0,10%

05.01.

SINAPI

92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

568,55

551,17

685,16

R$

389.547,72

0,24%

05.01.

SIURB INFRA

6017007

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM

78,60

749,33

931,49

R$

73.215,11

0,05%

05.01.

SINAPI

92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

276,65

656,47

816,06

R$

225.763,00

0,14%

05.01.

SIURB INFRA

6017008

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM

51,70

R$

1.173,54

R$

1.458,83

R$

75.421,51

0,05%

05.01

.20

SINAPI

92816

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

454,85

R$

949,48

R$

1.180,30

R$

536.859,46

0,33%

05.01

21

SIURB INFRA

6017009

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM

195,58

R$

1.583,21

R$

1.968,09

R$

384.919,04

0.24%

05.01

22

SINAPI

92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

69.85

R$

1.353,19

R$

1.682,15

R$

117.498,18

0,07%

05.02

BOCA DE LOBO

RS
3.059.869,18

1,90%

05.02.01

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

4733,52

R$

121,99

R$

151,65

R$

717.838,31

0,45%

05.02.02

SINAPI

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

3106,80

R$

21,76

27,05

R$

84.038,94

0,05%

05.02.03

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1626,72

R$

R$

8,85

R$

14.396,47

0,01%
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

05.02.04 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6132730 | R$ 193 | R$ 240 | R$  147.18552 0.09%
AF_07/2020
05.02.05 CDHU 05.09.007 Ig@éiseshnoeoo de residuo solido em aterro, fipo M3 2114,73 RS 3089 | R$ 3840 | R$  81.205,63 0.05%
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
05.02.06 SINAPI 97957 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 148,00 R$ 290221 | R$ 360774 | R$ 53394552 033%
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
050207 | SIURBINFRA 6022005 | BOCA DE LOBO TRIPLA UN 187,00 RS 637211 | RS 792117 | R$ 1.481.258,79 092%
RS
05.03 POCO DE VISITA 2.580.285.68 1,60%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
05.03.01 SINAPI 90094 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 1631,11 RS 626 | R$ 7,78 RS 12.690,04 001%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/POTENCIA:
05.03.02 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0.8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 132837 | R$ 1849 | R$ 22,98 R$ 3052594 002%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1@ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
05.03.03 SINAPI 100979 | C o ES AV ADEIRA HDRAULICA (CACAMBA DE 190 Mo 1 155 M3 302,74 RS 712 | Rr$ 8,85 RS  2.679.25 0,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M7, EM VIA
05.03.04 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1141330 | R$ 193 | R$ 2,40 R$  27.391,92 002%
AF_07/2020
05.03.05 CDHU 05.09.007 Iglf)‘jgfré’eﬂ'”a‘;ao de residuo sdlido em aterro, fipo M3 393,56 RS 3089 | R$ 38,40 R$  15.112,70 001%
050306 | SIURBINFRA 6018001 | POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 226,00 R$ 553662 | RS 688257 | RS 1.555.460,82 0.96%
050307 | SIURBINFRA 6018002 | POCO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN 20,00 RS 671937 | R$ 835285 | R$  167.057,00 0,10%
050308 | SIURBINFRA 6018003 | POCO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 23,00 R$ 1120769 | R$ 1393228 | R$ 32044244 020%
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
05.03.09 SINAPI 98114 DI, DTAMETR MTERNO = s e AE 1219020 UN 269,00 RS 60718 | R$ 75479 | R$  203.038,51 0,13%
CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM,
05.03.10 SINAPI 99319 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, M 196,09 R$ 100873 | R$ 125395 | R$  245.887,06 0,15%
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
X RS
05.04 ESCADA HIDRAULICA 160.639.99 0,10%
05.04.01 SICRO 2003411 | Descida d'agua de aferros em degraus - DAD 110-26 - areia e m 151,41 R$ 85321 | R$ 106063 | R$  160.589,99 0,10%
brita comerciais
05.05 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO DAS VIAS RS 13,40%

21.604.074,75
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DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA

05.05.01 SINAPI 97636 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 18611,32 R$ 26,17 R$ 32,53 R$ 605.426,24 0,38%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
05.05.02 SINAPI 100982 (CACAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 2791,70 R$ 9,69 R$ 12,05 R$ 33.639.99 0,02%

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

05.05.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 154939,21 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 371.854,10 0,23%
AF_07/2020
05.05.04 CDHU 05.09.006 Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 4745,89 R$ 47,81 R$ 59,43 R$ 282.048,24 0,17%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
05.05.05 SINAPI 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE M3 14144,60 R$ 10,76 | R$ 13,38 R$  189.254,75 0,12%
0.8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA

05.05.06 SINAPI 100979 | QO s e A ADEIRA HIDRALLIGA (CACAMBA DE 1.90 W 1 155 M3 1414460 | R$ 712 | Rr$ 8,85 RS 125.179,71 0.08%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA

05.05.07 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 53325143 | R$ 193 | R$ 240 | R$  1.279.80343 0.79%
AF_07/2020

05.05.08 CDHU 05.09.007 Igf;"ﬁifré‘es*'”ogoo de residuo solido em aterro, fipo M3 1397486 | R$ 30,89 | R$ 3840 | R$  536.634,62 0,33%
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE

05.05.09 SINAPI 96001 0 Nt EXCLUSIVE TRANSPORTE. A 1119019 M2 6526488 | R$ 820 | R$ 1019 | R$ 66504913 0.41%

0505.10 | SIURBINFRA 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA M3 465283 | R$ 25993 | RS 32312 | R$  1.503.422.43 0.93%

05.05.11 SIURB INFRA 14002003 i’g;E%iAD%REGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE M3 5583,39 R$ 14087 | R$ 17512 | RS 977.763.26 0.61%

0505.12 | SIURBINFRA 8087000 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA M3 279170 | R$ 3280 | R$ 2077 | R 11381761 0.07%

CONSTRUCAO CIVIL

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS
SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM
05.05.13 SIURB INFRA 5099002 DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA M3 2791,70 R$ 706,90 | R$ 87875 | R$  2.453.206,38 1,52%
MOVEL COM ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICACAO,
NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVICOS,

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
05.05.14 SINAPI 100987 14 M® (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2791,70 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 37.827,54 0,02%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

05.05.15 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 53042,25 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 127.301,40 0,08%
AF_07/2020

05.05.16 SIURB INFRA 5026000 INA.O1 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 118803,73 R$ 7,18 R$ 8,93 R$ 1.060.917.31 0,66%

05.05.17 SIURB INFRA 5027000 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 18611,32 R$ 13,47 R$ 16,74 R$  311.553,50 0,19%
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EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

05.05.18 SINAPI 95996 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E M3 1116,68 R$ 1.285,22 R$ 1.597,66 R$ 1.784.074,97 1.11%
TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
05.05.19 SINAPI 100987 14 M® (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1116,68 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 15.131,01 0.01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
05.05.20 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 24566,94 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 58.960,66 0,04%
AF_07/2020
INA.O1 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA TIPO "GAP
05.05.21 SIURB INFRA 5096000 GRADED" COM POLIMERO (SEM TRANSPORTE) M3 2610,60 R$ 1.524,31 R$ 1.894,87 R$  4.946.747,62 3,07%
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
05.05.22 SINAPI 100987 14 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2610,60 R$ 10,90 R$ 13,55 R$  35.373,63 0,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
05.05.23 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 57433,09 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 137.839,42 0,09%
AF_07/2020
Geogrelha bidirecional com resisténcia & tragdo de 30 kN/m
05.05.24 SICRO 4011562 - deformagdo < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforco de m? 34927,54 R$ 43,07 R$ 53,54 R$ 1.870.020,49 1.16%
base granular
DEMOLICAQ DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
05.05.25 SINAPI 104796 MECANIZADA, SEM REAPROVETAMENTO. AF_09/2023 M 4894,87 R$ 17,55 R$ 21,82 R$ 106.806,06 0,07%
05.05.26 SIURB INFRA 5082000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 181111,00 R$ 0,38 R$ 0,47 R$ 85.122,17 0,05%
05.05.27 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sdlido em aterro, tipo inerte T 124,82 R$ 47,81 R$ 59,43 R$ 7.418,05 0,00%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
05.05.28 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 4894,87 R$ 46,63 R$ 57,97 R$  283.755,61 0.18%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
DEMOLICAQO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU
05.05.29 SIURB INFRA 5003000 SARJETAO, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M2 8076,53 R$ 32,17 R$ 39,99 R$  322.980,43 0,20%
050530 | SIURBINFRA 5081000 ;i’;’jé&ogm DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA B M2XKM 298831,57 | R$ 117 | Rs 145 | R$  433.305,78 027%
05.05.31 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 1560,24 R$ 47,81 R$ 59,43 R$  92.725,06 0,06%
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
05.05.32 SINAPI 94283 IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. M 4894,87 R$ 58,46 R$ 72,67 R$ 355.710,20 0,22%
AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
05.05.33 SINAPI 94991 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, M3 469,91 R$ 673,47 R$ 837,19 R$ 393.403,95 0,24%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
06 MACRODRENAGEM RS 24,04%
38.766.019,55 s
06.01 GALERIA PRE-MOLDADA ABERTA 4,50 x 3,50 M - INICIO RS 14,88%

ESTACA E 0+0,00M E FINAL ESTACA 34+12,25M - 673,25 M

23.992.078,23
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06.01.01

SINAPI

90095
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

21544,00

R$

6,08

R$

7,56

R$

162.872,64

0,10%

06.01.02

SINAPI

90098

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

12657,10

R$

R$

7,41

R$

93.789.11

0,06%

06.01.03

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M® / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

68402,20

R$

R$

8,85

R$

605.359,47

0,38%

06.01.04

SINAPI

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

19464,00

R$

18,49

R$

22,98

R$

447.282,72

0.28%

06.01.05

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

724925,47

R$

R$

2,40

R$

1.739.821,13

1,08%

06.01.06

CDHU

05.09.007

Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, fipo
solo/terra

M3

24997,43

R$

30,89

38,40

R$

959.901,31

0,60%

06.01.07

SIURB INFRA

8028000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30,0MPA - BOMBEADO

M3

2031,86

R$

552,65

R$

687,00

R$

1.395.887,82

0,87%

06.01.08

SIURB INFRA

7007000

FORMA PARA GALERIA MOLDADA

M2

13128,00

R$

74,23

R$

92,28

R$

1.211.451,84

0,75%

06.01.09

SIURB INFRA

7010000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50 - DIAMETRO >
ou=1/2"

KG

325097.60

R$

10,21

R$

12,69

R$

4.125.488,54

2,56%

06.01.10

SINAPI

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3

727,00

R$

169,11

R$

210,22

R$

152.829,94

0,09%

06.01.11

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3

545,00

R$

753,44

R$

936,60

R$

510.447,00

0,32%

06.01.12

SIURB INFRA

5020000

FUNDACAO DE RACHAO

M3

10772,00

R$

263,68

R$

327,78

R$

3.530.846,16

2,19%

06.01.13

SIURB INFRA

7006000

CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA

M3

10603,69

R$

68,20

R$

84,78

R$

898.980,84

0,56%

06.01.14

SIURB INFRA

7003001

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M

M2

8886,90

R$

382,37

R$

475,32

R$

4.224.121,31

2,62%

06.01.15

SIURB INFRA

7003003

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = éM, COM BOCA DE 3 A 5M

M2

6665,18

R$

407,21

R$

506,20

R$

3.373.914,12

2,09%

06.01.16

SIURB INFRA

7019000

BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4"

UN

1796,00

R$

64,42

80,08

R$

143.823,68

0,09%
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GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A

06.01.17 SINAPI 102715 TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - M2 13465,00 R$ 24,81 R$ 30,84 R$ 415.260,60 0,26%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021
GALERIA PRE-MOLDADA FECHADA 4,50 x 3,50 M - TRAVESSIAS RS
06.02 -19.00 M 1.066.711,40 0.66%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

06.02.01 SINAPI 90095 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 623,20 R$ 608 | R$ 7.56 R$  4.711,39 0,00%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

06.02.02 SINAPI 90098 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 677,73 R$ 5,96 R$ 7,41 R$  5.021,98 0,00%
DE1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.02.03 SINAPI 100979 M3 2601,86 R$ 7,12 R$ 8,85 R$  23.026.,46 0,01%

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
06.02.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 849,00 R$ 18,49 R$ 22,98 R$ 19.510,02 0.01%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.02.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2442406 | R$ 193 | Rs 2,40 RS 5841774 0,04%
AF_07/2020

06.02.06 CDHU 05.09.007 Iglzc;g?réieshnacao de residuo sdlido em aterro, fipo M3 842,21 RS 30,89 | R$ 38,40 R$ 3234086 0.02%
FORNECIMENTO E APL|CACAO DE CONCRETO USINADO

060207 | SIURBINFRA 8028000 | e e A M3 173,40 R$ 55265 | RS 687,00 RS 119.125,80 0.07%

060208 | SIURBINFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 378,00 RS 7423 | R$ 92,28 RS 3488184 002%

060209 | SIURB INFRA 7010000 | (ORMECMENTO EAPLICACAO DEAGO CA-50- DIAMETRG > KG 2774400 | R$ 1021 | R$ 1269 | R$ 35207136 0.22%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

06.02.10 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 21,00 RS 16911 | R$ 210,22 R$ 441462 0,00%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

06.02.11 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AE 01 /2024 M3 16,00 R$ 75344 | R$ 93660 | R$  14.985.60 001%

0602.12 | SIURBINFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 311,60 R$ 26348 | RS 32778 | R 102.136,25 0.06%

0602.13 | SIURBINFRA 7006000 | CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 299,25 RS 6820 | RS 84,78 R$ 2537042 002%
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO

0602.14 | SIURBINFRA 7003001 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 254,60 R$ 38237 | RS 47532 | R$ 12101647 0.08%

PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
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ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO

06.02.15 SIURB INFRA 7003003 PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 267,90 R$ 407,21 R$ 506,20 R$  135.610,98 0,08%
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M
06.02.16 SIURB INFRA 7019000 BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 51,00 R$ 64,42 | R$ 80,08 R$  4.084,08 0,00%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
06.02.17 SINAPI 102715 TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - M2 317,30 R$ 24,81 R$ 30,84 R$  9.785,53 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021
06.03 GALERIA PRE-MOLDADA ABERTA 6,00 x 3,00 M - 71,15 M - EST. RS 1.83%
: E0+0,00 A E3+11,15 M 2.957.569,53 e

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

06.03.01 SINAPI 90095 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 2760,62 R$ 608 | R$ 7.56 R$  20.870,29 0,01%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

06.03.02 SINAPI 90098 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 1276,79 R$ 5,96 R$ 7,41 R$ 9.461,01 0,01%
DE1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M® / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.03.03 SINAPI 100979 M3 8074,81 R$ 7,12 R$ 8,85 R$  71.462,07 0,04%

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
06.03.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 2097,00 R$ 18,49 R$ 22,98 R$  48.189,06 0,03%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.03.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 9139723 | R$ 193 | R$ 240 | R$ 21935335 0,14%
AF_07/2020
06.03.06 CDHU 05.09.007 Iglffﬁ‘;‘frseﬂ'“a‘;oo de residuo solido em aterro, fipo M3 3151,63 RS 3089 | R$ 3840 | R$  121.022.59 0.08%

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

060307 | SURBINFRA | 8028000 | FORNECMERTO FARCAC M3 31600 | RS 55265 | R§  687.00 | R$  217.092,00 0.13%
06.03.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 138000 | R$ 7423 | R$ 9228 | R$  127.34640 |  008%
060309 | SIURB INFRA 7010000 | (ORMICMENTO EAPLICACAO DEAGO CA-50- DIAMETRG > KG 5056000 | R$ 1021 | R$ 1269 | R$  641.606,40 0,40%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2],
06.03.10 SINAPI 96624 | APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 10100 | R$ 16911 | RS 21022 | R$ 2128222 0.01%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.03.11 SINAPI 96620 | H N Or G OU RASIERS. AE 01 /2024 M3 76,00 RS 75344 | R$ 93660 | R 71.181,60 0.04%
0603.12 | SIURBINFRA | 5020000 | FUNDAGAO DERACHAO M3 138031 | R$ 26368 | R$ 32778 | R$ 45243801 0.28%

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
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06.03.13

SIURB INFRA

7006000
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CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA

M3

1280,70

R$

68,20

R$

84,78

R$

108.577,75

0,07%

06.03.14

SIURB INFRA

7003001

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M

M2

953,41

R$

382,37

R$

475,32

R$

453.174,84

0,28%

06.03.15

SIURB INFRA

7003003

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = éM, COM BOCA DE 3 A 5M

M2

647,47

R$

407,21

R$

506,20

R$

327.749.31

0,20%

06.03.16

SIURB INFRA

7019000

BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4"

UN

190,00

R$

64,42

R$

80,08

R$

15.215,20

0,01%

06.03.17

SINAPI

102715

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021

M2

1024,56

R$

24,81

R$

30,84

R$

31.597.43

0,02%

06.04

SAIDA DO VERTEDOR SEGAO PRE-MOLDADA FECHADA 5,00 x
3,50 M - 11,55 M - EST. E0+3,55 E EST. E23+8,00 M

RS
623.851,40

0,39%

06.04.01

SINAPI

90095

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

401,94

R$

6,08

R$

7,56

R$

3.038,67

0,00%

06.04.02

SINAPI

90098

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

386,87

R$

R$

7,41

R$

2.866,71

0,00%

06.04.03

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1577,61

R$

R$

8,85

R$

13.961,85

0,01%

06.04.04

SINAPI

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

487,00

R$

18.49

R$

22,98

R$

11.191,26

0,01%

06.04.05

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

14471,26

R$

R$

2,40

R$

34.731,02

0,02%

06.04.06

CDHU

05.09.007

Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, fipo
solo/terra

M3

538,45

R$

30,89

R$

38,40

R$

20.676,48

0,01%

06.04.07

SIURB INFRA

8028000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30,0MPA - BOMBEADO

M3

107,13

R$

552,65

R$

687,00

R$

73.598,31

0,05%

06.04.08

SIURB INFRA

7007000

FORMA PARA GALERIA MOLDADA

M2

236,00

R$

74,23

R$

92,28

R$

21.778,08

0,01%

06.04.09

SIURB INFRA

7010000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50 - DIAMETRO >
ou=1/2"

KG

17140,80

R$

10,21

R$

12,69

R$

217.516,75

0,13%

06.04.10

SINAPI

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3

18,00

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025
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R$

169,11

R$

210,22

R$

3.783,96

0,00%
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06.04.11

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3

7,00

R$

753,44

R$

936,60

R$

6.556,20

0,00%

06.04.12

SIURB INFRA

5020000

FUNDACAO DE RACHAO

M3

150,73

R$

263,68

R$

327,78

R$

49.406,28

0,03%

06.04.13

SIURB INFRA

7006000

CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA

M3

202,13

R$

68,20

R$

84,78

R$

17.136,58

0,01%

06.04.14

SIURB INFRA

7003001

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M

M2

143,22

R$

382,37

R$

475,32

R$

68.075,33

0,04%

06.04.15

SIURB INFRA

7003003

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = éM, COM BOCA DE 3 A 5M

M2

139,76

R$

407,21

R$

506,20

R$

70.746,51

0,04%

06.04.16

SIURB INFRA

7019000

BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4"

UN

31,00

R$

64,42

R$

80,08

R$

2.482,48

0,00%

06.04.17

SINAPI

102715

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021

M2

204,44

R$

24,81

R$

30,84

R$

6.304,93

0,00%

06.05

CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO - GALERIA DE
DESVIO 1

RS
6.090.991,26

3,78%

06.05.01

CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO DIMENSAO
(4,10X2,00)M - EXTENSAO DE 58,44 M

RS
2.794.946,74

1,73%

06.05.01.01

SINAPI

90086

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

1823,330

R$

R$

12,37

R$

22.554,59

0,01%

06.05.01.02

SINAPI

90090

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M{MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

1823,330

R$

9,46

R$

11,76

R$

21.442,36

0,01%

06.05.01.03

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M® / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

8250,560

R$

R$

8,85

R$

73.017,46

0,05%

06.05.01.04

SINAPI

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

3238,000

R$

18.49

R$

22,98

R$

74.409,24

0,05%

06.05.01.05

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

61621,040

R$

R$

2,40

R$

147.890,50

0,09%

06.05.01.06

CDHU

05.09.007

Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo
solo/terra

M3

2124,860

R$

30,89

R$

38,40

R$

81.594,62

0,05%

06.05.01.07

SIURB INFRA

8028000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30,0MPA - BOMBEADO

M3

278,000

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025
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R$

552,65

R$

687,00

R$

190.986,00

0,12%
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06.05.01.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 789,000 | R$ 7423 | RS 9228 | R$ 7280892 005%

06.05.01.09 | SIURB INFRA 7009000 ﬁ%’fNEC'MENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 26688000 | R$ 1020 | R$ 1268 | R$  338.403,84 021%

06.05.01.10 | SIURB INFRA 7010000 | EORITCMENTO EAPLICAGAO DEAGO CA-50 - DIAMETRG > KG 17792000 | R$ 1021 | R$ 1269 | R$ 22578048 0,14%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

06.05.01.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 84,000 R$ 16911 | R$ 210,22 RS 17.658,48 001%

CM*. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

06.05.01.12 SINAPI 96620 SOBRE SO0 OU RADIERS AE 01 202 M3 46,000 R$ 75344 | R$ 936,60 RS 43.083,60 0.03%
06.05.01.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 911,660 | RS 26368 | R$ 32778 | R$  298.82391 0,19%
06.05.01.14 | SIURB INFRA 7006000 | CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 479210 | R$ 6820 | RS 84,78 RS  40.627,42 003%
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
06.05.01.15 | SIURB INFRA 7003001 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 1373340 | R$ 38237 | RS 47532 | R$ 65277597 0,40%
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILZANDO
06.05.01.16 | SIURB INFRA 7003003 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 905820 | R$ 40721 | RS 50620 | R$  458.526,08 0,28%
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M
06.05.01.17 SINAPI 102724 /EEES;%SQ]R BACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 78,000 RS 34,61 | R$ 43,02 R$  3.355.56 0,00%
06.05.01.18 SINAPI 102726 QEE(;?QS’SFBACA' DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 156,000 RS 31,74 | R$ 39,46 R$ 615576 0,00%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
06.05.01.19 SINAPI 102715 | TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - M2 812320 | R$ 2481 | R$ 30,84 R$  25.051.95 0.02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021
06.05.02 CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO DIMENSAO RS 1 99%
05. (6,50X2,00)M - EXTENSAO DE 61,00 M 3.211.001,42 99%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.05.02.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 2488,80 R$ 9,95 R$ 12,37 R$  30.786,46 0,02%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.05.02.02 SINAPI 90090 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 3142,11 R$ 9,46 R$ 11,76 R$ 36.951,21 0,02%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.05.02.03 SINAPI 100979 M3 11261,82 R$ 7,12 R$ 8,85 R$  99.667.11 0,06%

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120

Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA:

06.05.02.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0.8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 4258,00 RS 1849 | R$ 2298 | R$  97.848,84 0.06%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1° CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA

06.05.02.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8063849 | R$ 193 | R$ 2,40 RS  193.532,38 0.12%
AF_07/2020

06.05.02.06 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 3062,18 RS 30,89 | R$ 3840 | R$  117.587.71 0.07%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.05.02.07 | SIURB INFRA 8028000 | LR OMBEADS M3 393,00 R$ 55265 | R$ 687,00 RS 269.991,00 017%

06.05.02.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 970,00 RS 7423 | RS 92,28 R$  89.511,60 0.06%

06.05.02.09 | SIURB INFRA 7009000 ?%BNEC'MENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 3772800 | R$ 1020 | RS 1268 | R$  478.391,04 0,30%

06.05.02.10 | SIURB INFRA 7010000 EOURE']E/CQ'.MENTO EAPLICAGAQ DE AGO CA-50 - DIAMETRO > KG 2515200 | R$ 1021 | Rr$ 1269 | R$  319.178,88 0,20%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

06.05.02.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 117,00 RS 16911 | R$ 21022 | R$ 2459574 002%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

06.05.02.12 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AE 01 /2024 M3 70,00 R$ 75344 | R$ 936,60 R$  65.562,00 0.04%

06.05.02.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 1244,40 R$ 26368 | R$ 32778 | R$  407.889,43 025%

06.05.02.14 | SIURB INFRA 7006000 | CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 793,00 RS 6820 | RS 84,78 R$  67.230,54 0,04%
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO

06.05.02.15 | SIURB INFRA 7003001 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 817,40 R$ 38237 | R$ 47532 | R$  388.526,57 0,24%
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO

06.05.02.16 | SIURB INFRA 7003003 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 945,50 R$ 40721 | R$ 50620 | R$  478.612,10 0,30%
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M

06.05.02.17 SINAPI 102724 /EEE;%CBQF BACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 82,00 RS 3461 | RS 43,02 RS 3.527,64 0,00%

06.05.02.18 SINAPI 102726 /'iEE;%gg\fBACA' DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 163,00 RS 3174 | RS 39,46 R$  6.431,98 0,00%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A

06.05.02.19 SINAPI 102715 | TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - M2 1140,70 RS 2481 | R$ 30,84 RS 35.179,19 0.02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021

_ RS
06.05.03 CAIXA DE TRANSICAO - GALERIA DE DESVIO 1 85.085.10 0,05%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

06.05.03.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 106,99 RS 995 | R$ 12,37 R$  1.323,47 0.00%

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA

06.05.03.02 SINAPI 100979 | G e e AVADERA HIDRAULIGA (CACAMBA DE 1.20 N 1 155 M3 106,99 RS 712 | Rr$ 8,85 RS 946,86 0,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA

06.05.03.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 417254 | R$ 193 | Rs 2,40 R$  10.014,10 001%
AF_07/2020

06.05.03.04 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 139,08 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  5.340,67 0,00%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.05.03.05 | SIURB INFRA 8028000 | R M3 16,52 R$ 55265 | RS 687,00 RS 11.349,24 001%
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE

06.05.03.06 | SIURB INFRA 8015001 | o R O R o e M2 71,66 RS 11349 | R$ 141,08 R$  10.109,79 001%

06.05.03.07 | SIURB INFRA 7009000 ?%BNEC'MENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 1982,62 RS 1020 | RS 12,68 R 25.139,62 0.02%

06.05.03.08 CDHU 49.06.486 | 19MPGo em ferro fundido com tampa arficulada. de 900 mm. UN 1,00 R$  1.870,47 | R$ 2.325,18 R$  2.325,18 0,00%

classe D 400 (ruptura > 400kN

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM,
06.05.03.09 SINAPI 99319 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, M 2,17 R$ 1.008,73 R$ 1.253,95 R$ 2.721,07 0,00%
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
06.05.03.10 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 4,68 R$ 169,11 R$ 210,22 R$ 983,83 0,00%
CM*. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

06.05.03.11 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01 /2024 M3 3,51 R$ 753,44 | R$ 936,60 R$  3.287,47 0,00%
06.05.03.12 | SIURB INFRA 5020000 FUNDACAO DE RACHAO M3 35,09 R$ 263,68 | R$ 327,78 R$  11.501,80 0,01%
06.06 CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO - GALERIA DE RS 0.12%

: DESVIO 2 186.823,59 e
06.06.01 CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO DIMENSAO R$ 0.10%
e (2,50X2,00)M - EXTENSAO DE 5,62 M 161.360,80 i

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.06.01.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 112,40 R$ 9,95 R$ 12,37 R$  1.390,39 0,00%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.06.01.02 SINAPI 90090 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 103,97 R$ 9,46 R$ 11,76 R$  1.222,69 0,00%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.06.01.03 SINAPI 100979 M3 432,74 R$ 7,12 R$ 8,85 R$ 3.829.75 0,00%

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¢/POTENCIA:
06.06.01.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0.8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 169,00 RS 1849 | R$ 22,98 R$  3.883,62 0,00%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1° CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 MY, EM VIA
06.06.01.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 294,41 RS 193 | R$ 2,40 R  7.061,78 0,00%
AF_07/2020
06.06.01.06 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 112,28 RS 30,89 | R$ 38,40 R$ 431155 0,00%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
06.06.01.07 | SIURB INFRA 8028000 | LR OMBEADS M3 14,00 R$ 55265 | R$ 687,00 RS 9.618,00 001%
06.06.01.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 65,00 RS 7423 | RS 92,28 R$ 599820 0,00%
06.06.01.09 | SIURB INFRA 7009000 ?%BNEC'MENTO E APLICACAQ DE ACO CA-50 - DIAMETROG < KG 1344,00 RS 1020 | RS 12,68 R$  17.041,92 001%
06.06.01.10 | SIURB INFRA 7010000 g%R:NEg.MENTO EAPLICAGAQO DE ACO CA-50 - DIAMETRO > KG 896,00 RS 1021 | R$ 12,69 R$  11.370,24 001%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
06.06.01.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 3,00 RS 16911 | R$ 210,22 R$ 630,66 0,00%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.06.01.12 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AE 01 /2024 M3 2,00 R$ 75344 | R$ 936,60 R$ 187320 0.00%
06.06.01.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 28,10 R$ 26368 | R$ 327,78 RS 9.210,62 001%
06.06.01.14 | SIURB INFRA 7006000 | CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 28,10 RS 6820 | RS 84,78 R$  2.38232 0,00%
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
06.06.01.15 | SIURB INFRA 7003001 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 102,85 R$ 38237 | RS 47532 | R$  48.886,66 0.03%
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
06.06.01.16 | SIURB INFRA 7003003 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 57,89 R$ 40721 | R$ 506,20 R$  29.30392 0.02%
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M
06.06.01.17 SINAPI 102724 /EEE;%CBQFBACA' DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 8,00 RS 3461 | R$ 43,02 RS 344,16 0,00%
06.06.01.18 SINAPI 102726 QEE;%CBQFBACA' DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 15,00 RS 3174 | RS 39,46 R$ 591,90 0,00%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
06.06.01.19 SINAPI 102715 TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - M2 78,12 R$ 24,81 R$ 30,84 R$ 2.409,22 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021
— RS
06.06.02 CAIXA DE TRANSICAO - GALERIA DE DESVIO 2 25.452.79 0,02%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.06.02.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 15,34 RS 995 | R$ 12,37 RS 189,76 0.00%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA

06.06.02.02 SINAPI 100979 | G e e AVADERA HIDRAULIGA (CACAMBA DE 1.20 N 1 155 M3 15,34 RS 712 | Rr$ 8,85 R$ 13576 0,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA

06.06.02.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 598,16 RS 193 | R$ 2,40 RS 1.435.58 0.00%
AF_07/2020

06.06.02.04 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 19,94 RS 30,89 | R$ 38,40 R$ 765,70 0,00%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.06.02.05 | SIURB INFRA 8028000 | R M3 5,10 R$ 55265 | RS 687,00 R$  3.503,70 0.00%
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE

06.06.02.06 | SIURB INFRA 8015001 | o R O R o e M2 27,60 RS 11349 | R$ 141,08 R$ 389381 0,00%

06.06.02.07 | SIURB INFRA 7009000 ?%BNEC'MENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 612,00 RS 1020 | RS 12,68 RS 7.760,16 0,00%

06.06.02.08 CDHU 49.06.486 | 19MPGo em ferro fundido com tampa arficulada. de 900 mm. UN 1,00 R$  1.870,47 | R$ 2.325,18 R$  2.325,18 0,00%

classe D 400 (ruptura > 400kN

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM,
06.06.02.09 SINAPI 99319 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, M 2,28 R$ 1.008,73 R$ 1.253,95 R$ 2.859,01 0,00%
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
06.06.02.10 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 0,59 R$ 169,11 R$ 210,22 R$ 124,03 0,00%
CM*. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.06.02.11 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 0,59 R$ 753,44 R$ 936,60 R$ 552,59 0,00%

06.06.02.12 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 5,85 RS 26348 | RS 327,78 RS 1.917.51 0,00%
CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO - GALERIA DE RS

06.07 DESVIO 3 1.201.424,06 0.75%

06.07.01 CANAL FECHADO EM CONCRETO ARMADO DIMENSAO RS 0.72%

07 (4,10X2,00)M - EXTENSAO DE 24,10 M 1.156.051,11 72%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.07.01.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 751,92 R$ 9,95 R$ 12,37 R$ 9.301,25 0,01%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.07.01.02 SINAPI 90090 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 949,30 R$ 9,46 R$ 11,76 R$ 11.163,77 0,01%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.07.01.03 SINAPI 100979 M3 3402,44 R$ 7,12 R$ 8,85 R$ 30.111,59 0,02%

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120

Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA:

06.07.01.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0.8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 1335,00 RS 1849 | R$ 22,98 R$  30.678,30 0.02%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1@ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA

06.07.01.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2542096 | R$ 193 | R$ 2,40 R$  61.010,30 0.04%
AF_07/2020

06.07.01.06 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 876,58 RS 30,89 | R$ 3840 | R$  33.660,67 0.02%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.07.01.07 | SIURB INFRA 8028000 | LR OMBEADS M3 115,00 R$ 55265 | R$ 687,00 RS 79.005,00 0.05%

06.07.01.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 325,00 RS 7423 | RS 92,28 R$  29.991,00 002%

0607.01.09 | SIURB INFRA 7009000 ?%BNEC'MENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 1104000 | R$ 1020 | RS 12,68 R$ 139.987,20 0.09%

06.07.01.10 | SIURB INFRA 7010000 EOURE']E%MENTO EAPLICAGAQ DE AGO CA-50 - DIAMETRO > KG 7360,00 RS 1021 | Rr$ 12,69 RS  93.398,40 0.06%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

06.07.01.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 35,00 RS 16911 | R$ 210,22 R$  7.357,70 0,00%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

06.07.01.12 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AE 01 /2024 M3 19,00 R$ 75344 | R$ 936,60 R$  17.795,40 001%

06.07.01.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 375,96 R$ 26368 | R$ 32778 | R$ 12323217 0.08%

06.07.01.14 | SIURB INFRA 7006000 | CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA M3 197,62 RS 6820 | RS 84,78 RS 1675422 001%
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO

06.07.01.15 | SIURB INFRA 7003001 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 566,35 R$ 38237 | R$ 47532 | R$  269.197.48 0.17%
PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 A 5M
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO

06.07.01.16 | SIURB INFRA 7003003 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 373,55 R$ 40721 | R$ 506,20 R$  189.091,01 012%
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M

06.07.01.17 SINAPI 102724 /EEE;%CBQF BACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 33,00 RS 3461 | RS 43,02 RS 1.419,66 0,00%

06.07.01.18 SINAPI 102726 2EE(§'7?2CB)QFBACA' DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 65,00 RS 3174 | RS 39,46 RS  2.564,90 0,00%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A

06.07.01.19 SINAPI 102715 | TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - M2 334,99 RS 2481 | R$ 30,84 R$  10.331,09 001%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021

_ RS
06.07.02 CAIXA DE TRANSICAO - GALERIA DE DESVIO 3 45.395.95 0,03%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

06.07.02.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 35,55 RS 995 | R$ 12,37 R$ 439,75 0.00%

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
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06.07.02.02

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M® / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

35,55

R$

R$

8,85

R$ 314,62

0,00%

06.07.02.03

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

1386,33

R$

1,93

R$

2,40

R$ 3.327.19

0,00%

06.07.02.04

CDHU

05.09.007

Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, fipo
solo/terra

M3

46,21

R$

30,89

R$

38,40

R$ 1.774,46

0,00%

06.07.02.05

SIURB INFRA

8028000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30,0MPA - BOMBEADO

M3

9,00

R$

552,65

R$

687,00

R$ 6.183,00

0,00%

06.07.02.06

SIURB INFRA

8015001

FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE
CIMBRAMENTO DE ALTURA ATE 3M

M2

40,80

R$

113,49

R$

141,08

R$ 575606

0,00%

06.07.02.07

SIURB INFRA

7009000

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50 - DIAMETRO <
1/2"

KG

1080,05

R$

10,20

R$

12,68

R$ 13.695,03

0,01%

06.07.02.08

CDHU

49.06.486

Tampdo em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm,
classe D 400 (ruptura > 400kN

UN

1,00

R$

1.870,47

R$

2.325,18

R$ 2.325,18

0,00%

06.07.02.09

SINAPI

99319

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

2,60

R$

1.008,73

R$

1.253,95

R$  3.260,27

0,00%

06.07.02.10

SINAPI

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3

2,46

R$

169,11

R$

210,22

R$ 517,14

0,00%

06.07.02.11

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3

1,85

R$

753,44

R$

936,60

R$  1.73271

0,00%

06.07.02.12

SIURB INFRA

5020000

FUNDACAO DE RACHAO

M3

18,45

R$

263,68

R$

327,78

R$ 6.047,54

0,00%

06.08

CANAL ABERTO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL

RS
647.838,68

0,40%

06.08.01

CANAL ABERTO EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL
DIMENSAO (11,00X3,50)M - EXTENSAO DE 17,00 M

RS
580.146,63

0,36%

06.08.01.01

SINAPI

90086

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

979,20

R$

R$

12,37

R$ 12.112,70

0,01%

06.08.01.02

SINAPI

90090

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

673,20

R$

9,46

R$

11,76

R$ 7.916,83

0,00%

06.08.01.03

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

3304,80

R$

R$

8,85

R$ 29.247,48

0,02%
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA:

06.08.01.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 820,00 RS 1849 | R$ 22,98 RS  18.843,60 001%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1@ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA
06.08.01.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3851548 | R$ 193 | Rs 2,40 R$  92.437.15 0.06%
AF_07/2020
06.08.01.06 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 1328,12 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  50.999,81 0,03%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
06.08.01.07 | SIURB INFRA 8028000 | RN O s M3 42,01 R$ 55265 | RS 687,00 R$  28.860,87 0.02%
06.08.01.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 257,80 RS 7423 | RS 92,28 R$  23.789,78 001%
06.08.01.09 | SIURB INFRA 7009000 ?%BNEC'MENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 2352,56 RS 1020 | RS 12,68 R$  29.830,46 0.02%
06.08.01.10 | SIURB INFRA 7010000 g%REEg.MENTO EAPLICAGAQ DE AGO CA-50 - DIAMETRO > KG 352884 | R$ 1021 | R$ 12,69 R  44.780,98 0.03%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
06.08.01.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 47,00 RS 16911 | R$ 210,22 R$  9.880,34 001%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.08.01.12 SINAPI 96620 SOBRE SO0 U R DIERS Y o M3 30,00 R$ 75344 | RS 936,60 RS  28.098,00 0.02%
06.08.01.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 489,60 RS 26348 | RS 32778 | R$  160.481,09 0,10%
06.08.01.14 SINAPI 102724 QEES;%E)’SFBACA' DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 23,00 RS 34,61 | R$ 43,02 RS 989,46 0,00%
06.08.01.15 SINAPI 102726 QEE(;?QS’SFBACA' DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 46,00 RS 31,74 | RS 39,46 RS 1.815,16 0,00%
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19
06.08.01.16 |  SIURB EDIF 4001038 | /BO2 7 ACYENARA S M2 112,20 R$ 17590 | R$ 218,66 RS 24.533,65 0.02%
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA
06.08.01.17 SINAPI 90284 DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 21,32 R$ 58595 | R$ 728,39 R$ 1552927 001%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
- Rs
06.08.02 CAIXA DE TRANSICAO 4 67.692,05 0,04%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.08.02.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 105,30 RS 9,95 | R$ 12,37 RS 1.302,56 0.00%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
06.08.02.02 SINAPI 100979 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA M3 105,30 RS 712 | R$ 8,85 R$ 931,91 0,00%

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.08.02.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 410670 | R$ 193 | Rs 2,40 R$  9.856,08 001%
AF_07/2020
06.08.02.04 CDHU 05.09.007 lglxooﬁ‘;fr;’es“”o@ao de residuo solido em aterro, fipo M3 136,89 RS 30,89 | R$ 38,40 R$ 525658 0,00%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
06.08.02.05 | SIURB INFRA 8028000 | LN OMBEADS M3 13,28 R$ 55265 | R$ 687,00 RS 9.12336 001%
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE
06.08.02.06 | SIURB INFRA 8015001 | (oM PARA CONCRET O AraRen M2 50,00 RS 11349 | R$ 141,08 R$  7.05400 0.00%
06.08.02.07 | SIURB INFRA 7009000 f/oz'fNEC'MENTO EAPLICAGAQ DE AGO CA-50 - DIAMETRO < KG 1593,60 | R$ 1020 | Rr$ 12,68 R$ 2020685 0.01%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
06.08.02.08 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 404 RS 16911 | R$ 210,22 R$ 870,31 0,00%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.08.02.09 SINAPI 96620 SOBRE SO0 OU RADIERS AE 01 202 M3 310 R$ 75344 | R$ 936,60 R$ 291283 0.00%
06.08.02.10 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 31,05 R$ 26368 | R$ 327,78 R$  10.177.57 001%
06,09 CANAL ABERTO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO RS .
: ESTRUTURAL 1.025.197,53 847
06.09.01 CANAL ABERTO EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL RS 0.55%
09. DIMENSAO (7,60X3,50)M - EXTENSAO DE 33,00 M 851.634,62 53%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.09.01.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 1452,00 R$ 995 | R$ 12,37 R$ 17.961,24 0,01%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.09.01.02 SINAPI 90090 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 998,25 R$ 9,46 R$ 11,76 R$  11.739,42 0,01%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M® / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.09.01.03 SINAPI 100979 M3 4900,50 R$ 7,12 R$ 8,85 R$ 43.369,43 0,03%

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
06.09.01.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 1313,00 R$ 18.49 R$ 22,98 R$ 30.172,74 0,02%
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.09.01.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 50744,56 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 121.786,94 0,08%
AF_07/2020
Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo

06.09.01.06 CDHU 05.09.007 solo/terra M3 1872,33 R$ 30,89 R$ 38,40 R$  71.897,47 0,04%
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FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.09.01.07 | SIURB INFRA 8028000 | LN OMBEADS M3 58,91 R$ 55265 | R$ 687,00 RS 40.471,17 003%
06.09.01.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 382,80 RS 7423 | R$ 9228 | R$ 3532478 0.02%
06.09.01.09 | SIURB INFRA 7009000 ?%ENEC'MENTO E APLICAGAO DEACO CA-50 - DIAMETRO < KG 4948,02 RS 1020 | R$ 12,68 R$  62.740,89 0.04%
06.09.01.10 | SIURB INFRA 7010000 | (ORNECMENTO EAPLICACAO DEAGO CA-50- DIAMETRG > KG 329868 | R$ 1021 | R$ 1269 | R$ 4186025 0,03%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2).
06.09.01.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 66,00 RS 16911 | R$ 210,22 RS 13.87452 001%
CM*. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.09.01.12 SINAPI 96620 SOBRE SO0 OU RASERS. AE 01 /20 M3 42,00 R$ 75344 | R$ 936,60 R$  39.337,20 0.02%
06.09.01.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 726,00 R$ 26368 | R$ 32778 | R$  237.968.28 0,15%
06.09.01.14 SINAPI 102724 ;D\EEQ;%CB)/;F BACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 44,00 RS 3461 | RS 43,02 R$ 189288 0,00%
06.09.01.15 SINAPI 102726 QEES;%SQ]R BACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 88,00 RS 31,74 | R$ 39,46 R$  3.472.48 0,00%
VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19
06.09.01.16 |  SIURB EDIF 4001033 | /308 AVENARA ! M2 217,80 R$ 17590 | RS 218,66 RS  47.62415 0,03%
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA
06.09.01.17 SINAPI 90284 DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 4138 R$ 58595 | RS 728,39 R$  30.140,78 0.02%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
- R$
06.09.02 CAIXA DE TRANSICAO 5 17380291 011%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.09.02.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 168,91 R$ 9,95 R$ 12,37 R$  2.089,42 0,00%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQO BASCULANTE 14 M® - CARGA

06.09.02.02 SINAPI 100979 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CACAMBA DE 1,20 M® £ 155 M3 168,91 R$ 712 | R$ 8,85 R$  1.494,85 0,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.09.02.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6587,57 R$ 193 | R$ 2,40 R$ 1581017 0.01%
AF_07/2020

06.09.02.04 CDHU 05.09.007 Iglxoaﬁ‘ifrse“'m’@ao de residuo solido em aterro, fipo M3 219,59 RS 30,89 | R$ 38,40 RS  8.432,26 0,01%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.09.02.05 | SIURB INFRA 8028000 | Lo OMBEADG M3 38,35 R$ 552,65 | R$ 687,00 RS 26.346,45 0,02%
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE

06.09.02.06 | SIURB INFRA 8015001 CIMBRAMENTO DE ALTURA ATE 30 M2 131,66 R$ 113.49 | R$ 141,08 R$  18.574,59 0,01%

06.09.02.07 | SIURB INFRA 7009000 | TORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50 - DIAMETRO < KG 4602,43 RS 1020 | R$ 12,68 R$ 5835881 0,04%

1/2"
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LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
06.09.02.08 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 12,59 R$ 169,11 R$ 210,22 R$ 2.646,67 0,00%
CM*. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

06.09.02.09 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024 M3 9,45 R$ 753,44 | R$ 936,60 R$  8.850,87 0.01%
06.09.02.10 | SIURB INFRA 5020000 FUNDACAO DE RACHAO M3 94,45 R$ 263,68 | R$ 327,78 R$  30.958,82 0.02%
06.10 CANAL ABERTO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO R$ 0.13%

: ESTRUTURAL 209.019,48 et
06.10.01 CANAL ABERTO EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL RS 0.13%
e DIMENSAO (6,80X2,60)M - EXTENSAO DE 9,45 M 209.019,48 e

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.10.01.01 SINAPI 90086 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M3 385,56 R$ 995 | R$ 12,37 R$  4.769.38 0,00%
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
06.10.01.02 SINAPI 90090 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 178,32 R$ 9,46 | R$ 11,76 R$  2.097,04 0,00%
DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

06.10.01.03 SINAPI 100979 M3 1127,76 R$ 7,12 R$ 8,85 R$ 9.980,68 0,01%

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
06.10.01.04 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 332,00 R$ 18.49 R$ 22,98 R$ 7.629,36 0,00%
SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.10.01.05 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 11630,33 RS 1,93 | R$ 2,40 R} 27.912,79 0,02%
AF_07/2020
06.10.01.06 CDHU 05.09.007 Iglfﬁ‘;frse“'m@ao de residuo solido em aterro, fipo M3 401,05 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  15.400,32 0,01%

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

06.10.01.07 | SIURB INFRA 8028000 | R O e, M3 15,18 R$ 55265 | RS 687,00 RS 10.428,66 001%

06.10.01.08 | SIURB INFRA 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 97,44 RS 7423 | R$ 92,28 R$ 899176 001%

06.10.01.09 | SIURB INFRA 7009000 ?%'ENEC'MENTO E APLICACAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRG < KG 127537 RS 1020 | R$ 12,68 R$  16.171,69 001%

06.10.01.10 | SIURB INFRA 7010000 FO%REIE/CQ'.'.V‘ENTO E APLICAGAQ DE ACO CA-50 - DIAMETRO > KG 850,25 RS 1021 | Rr$ 12,69 RS 10.789,67 001%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

06.10.01.11 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 17,00 RS 16911 | RS 210,22 R$  3.57374 0.00%

CM*. AF_01/2024
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
06.10.01.12 SINAPI 96620 SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 11,00 R$ 753,44 R$ 936,60 R$ 10.302,60 0,01%

06.1001.13 | SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 192,78 RS 26368 | RS 32778 | R$  63.189,43 0.04%
06.10.01.14 SINAPI 102724 QEE(;?QSQFBACA' DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 13,00 RS 3461 | R$ 43,02 RS 559,26 0,00%
06.10.01.15 SINAPI 102726 ;D\E_Eg%ggf BACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UN 26,00 RS 3174 | R$ 39,46 R$  1.02596 0,00%
06.1001.16 |  SIURB EDIF 4001038 | YB02- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 M2 4536 R$ 17590 | R$ 218,66 R$  9.91842 001%

X 19 X 39CM - 14AMPA

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA
06.10.01.17 SINAPI 90284 DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 8,62 R$ 585,95 R$ 728,39 R$ 6.278,72 0,00%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

0611 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO DAS VIAS - RS 0.477%
' GALERIAS DE DESVIOS 1, 2 E 3 764.514,39 A47%
06.11.01 SINAPI 97636 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA M2 831,30 RS 2617 | R$ 32,53 RS 27.042,19 0.02%

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
06.11.02 SINAPI 100982 (CACAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 124,70 R$ 9,69 R$ 12,05 R$ 1.502,64 0,00%

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.11.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6920,57 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 16.609,37 0,01%
AF_07/2020
06.11.04 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 211,98 R$ 47,81 R$ 59,43 R$ 12.597.97 0,01%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
06.11.05 SINAPI 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE M3 631,79 R$ 10,76 R$ 13,38 R$ 8.453,35 0,01%
0.8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQO BASCULANTE 14 M® - CARGA

06.11.06 SINAPI 100979 | G e AVADERA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1.20 N 1 155 M3 631,79 RS 712 | Rr$ 8,85 R$ 559134 0,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
06.11.07 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2381841 | R$ 193 | R$ 2,40 RS  57.164,18 0,04%
AF_07/2020
06.11.08 CDHU 05.09.007 Iglfﬁ‘;‘frse“'“a‘;oo de residuo sdlido em aferro, fipo M3 821,32 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  31.538,69 0.02%
06.11.09 | SIURBINFRA 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,83 R$ 25993 | R$ 323,12 R$  67.15403 0,04%
061110 | SIURB INFRA 14002003 i’g'gE%i’B%REGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE M3 249,39 R$ 14087 | R$ 175,12 RS 43.673,18 0.03%
06.11.11 SIURB INFRA 8087000 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA M3 124,70 RS 3280 | R$ 40,77 R$ 508402 0,00%

CONSTRUCAO CIVIL
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BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS
SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM
06.11.12 SIURB INFRA 5099002 DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA M3 124,70 R$ 70690 | R$ 878,75 R$  109.580,13 0,07%
MOVEL COM ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICACAO,
NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVICOS,

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
06.11.13 SINAPI 100987 14 M (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 124,70 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 1.689.,69 0,00%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.11.14 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2369.,21 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 5.686,10 0,00%
AF_07/2020

06.11.15 SIURB INFRA 5026000 INA.OT - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1662,60 R$ 7,18 R$ 8,93 R$  14.847,02 0.01%

06.11.16 SIURB INFRA 5027000 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 831,30 R$ 13,47 R$ 16,74 R$ 13.915,96 0,01%
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

06.11.17 SINAPI 95996 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E M3 49,88 R$ 1.285,22 R$ 1.597,66 R$ 79.691,28 0,05%

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
06.11.18 SINAPI 100987 14 M (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 49,88 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 675,87 0,00%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.11.19 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 109732 | R$ 193 | R$ 2,40 R$  2.633,57 0,00%
AF_07/2020
061120 | SIURBINFRA 5096000 | INA.OI - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICATIPO "GAP M3 33,25 R$ 152431 | R$ 189487 RS  63.004,43 0.04%

GRADED" COM POLIMERO (SEM TRANSPORTE)

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
06.11.21 SINAPI 100987 14 M (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 33,25 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 450,54 0,00%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

06.11.22 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 731,54 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 1.755,70 0,00%
AF_07/2020
Geogrelha bidirecional com resisténcia & tragdo de 30 kN/m
06.11.23 SICRO 4011562 - deformacdo < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforgo de m? 831,30 R$ 43,07 R$ 53,54 R$ 44.507,80 0,03%
base granular
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
06.11.24 SINAPI 104796 MECANIZADA, SEM REAPROVETAMENTO. AF_09/2023 M 312,04 R$ 17,55 R$ 21,82 R$ 6.808,71 0,00%
06.11.25 SIURB INFRA 5082000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 9050,00 R$ 0,38 R$ 0,47 R$  4.253,50 0,00%
06.11.26 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, fipo inerte T 7.96 R$ 47,81 R$ 59,43 R$ 473,06 0,00%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
06.11.27 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 352,04 R$ 46,63 R$ 57.97 R$ 20.407,76 0.01%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
06.11.28 SIURB INFRA 5003000 DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU M2 608,48 R$ 32,17 R$ 39,99 R$ 24.333,12 0,02%

SARJETAO, INCLUI CARGA EM CAMINHAO
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TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E

06.11.29 SIURB INFRA 5081000 SARJETAO M2XKM 17645,86 R$ 1.17 R$ 1,45 R$ 25.586,50 0,02%

06.11.30 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 115,38 R$ 47,81 R$ 59,43 R$ 6.857,03 0,00%
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA

06.11.31 SINAPI 94283 IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. M 352,04 R$ 58,46 R$ 72,67 R$ 25.582,75 0,02%
AF_01/2024

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
06.11.32 SINAPI 94991 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, M3 42,24 R$ 673,47 R$ 837,19 R$ 35.362,91 0,02%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

RS
07 TUNNEL LINER 4.542.096,89 2,82%
07.01 TRAVESSIA LINHA FERREA - CPTM - 2XTUNNEL LINER DIAMETRO RS 2.82%
: 2,60 M - EXTENSAO DE 30,00 M 4.542.096,89 Bese
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PARA EXECUCAO DE TUNEL
07.01.01 SIURB INFRA 15001000 POR SISTEMA NAO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOCAO DO M3 2341,46 R$ 383,36 | R$ 476,55 R$ 1.115.822,76 0.69%

MATERIAL ESCAVADO ATE FORA DO POCO

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PARA EXECUCAO DE POCO

07.01.02 SIURB INFRA 15002000 DE ACESSO

M3 58,32 R$ 168,76 R$ 209,79 R$ 12.234,95 0,01%

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
07.01.03 SINAPI 93380 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM M3 1728,00 R$ 18,49 R$ 22,98 R$  39.709.44 0,02%
SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) DE 1¢ CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQO BASCULANTE 14 M® - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

07.01.04 SINAPI 100979 M3 4682,92 R$ 7,12 R$ 8,85 R$ 41.443,84 0,03%

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA
07.01.05 SIURB INFRA 4031000 E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO M3 1728,00 R$ 32,20 R$ 40,03 R$ 69.171,84 0,04%
ATERRO COMPACTADO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

07.01.06 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 14708600 | R$ 1,93 | R$ 240 | R$  353.006,40 0.22%
AF_07/2020
07.01.07 CDHU 05.09.007 Iglfﬁ‘;frse“'m@ao de residuo solido em aterro, fipo M3 3043,90 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  116.88576 0,07%

ILUMINACAO E VENTILACAO PARA EXECUCAO DE TUNEL POR

07.01.08 SIURB INFRA 15003000 SISTEMA NAO DESTRUTIVO

M 120,00 R$ 111,30 R$ 138,36 R$ 16.603,20 0,01%

EXECUCAO DE POCO DE ACESSO EM CHAPA DE ACO
CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E
07.01.09 SIURB INFRA 15004002 | CONSOLIDACAO EXTERNA COM INJECAO DE SOLO-CIMENTO, M 21,60 R$ 42681 | R$ 530,57 R$  11.460,31 0,01%
SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE ACO -
DIAMETRO 2,60M
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EXECUCAO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS
CHAPAS E CONSOLIDACAO EXTERNA COM INJECAO DE

07.01.10 SIURB INFRA 15005004 SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE ACO, M 60,00 R$ 513,00 | R$ 637,71 R$  38.262,60 0,02%
SOLO E CIMENTO - DIAMETRO 2,20M
FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACO CORRUGADA, TIPO
07.01.11 SIURB INFRA 15006013 "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIAMETRO 2,60M E ESPESSURA M 81,60 R$ 11.899,19 | R$  14.791,88 R$ 1.207.017.41 0.75%
3,40MM
FORMAS METALICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO
07.01.12 SIURB INFRA 15010000 INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E M2 433,24 R$ 50,68 | R$ 63,00 R$  27.294,12 0,02%
POSTERIOR DESMONTAGEM
07.01.13 SICRO 0605606 ﬁ:f:mo de escoramento felescopico regulavel para funnel me 5022,00 R$ 1695 | R$ 21,07 R$ 105.813,54 0,07%
Plataforma de trabalho em aco tubular apoiada no solo -
07.01.14 SICRO 3806429 altura de 4 a 6 m - utilizacdo de 100 vezes - fornecimento, m? 3839,90 R$ 21,45 R$ 26,66 R$ 102.371,73 0,06%
instalacdo e retirada
07.01.15 SICRO E9686 Caminhdo guindauto com capacidade de elevacao de 6,21 h 1332,24 R$ 32085 | R$ 398,85 R$  531.363.92 0,33%
e carroceriade 7t - 136 kW
07.01.16 SICRO E9754 Grupo gerador - 68 kVA h 1332,24 R$ 68,80 | R$ 85,53 R$  113.946,49 0.07%
07.01.17 SICRO P9801 Ajudante h 4789,99 R$ 30,51 R$ 37,93 R$ 181.684,32 0.11%
07.01.18 SICRO P9830 Montador h 2654,34 R$ 39,02 | R$ 48,51 R$  128.762,03 0,08%
07.01.19 SICRO 1207715 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em m 85,78 R$ 123551 | R$ 153586 | R$  131.746,07 0,08%
superficies inclinadas e verticais
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
07.01.20 SINAPI 97092 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/202] KG 3233,70 R$ 11,57 | R$ 14,38 R$  46.500,61 0,03%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
07.01.21 SINAPI 96624 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 53,00 R$ 169,11 R$ 210,22 R$  11.141,66 0.01%
CM*. AF_01/2024
07.01.22 SIURB INFRA 5020000 FUNDACAO DE RACHAO M3 426,67 R$ 263,68 | R$ 327,78 R$  139.853,89 0,09%
. RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS - RS 36.30%
CAPACIDADE MAXIMA DE RESERVAGAO - 79.604,00 M3 58.529.957,60 oo
08.01 MOVIMENTO DE TERRA RS 16,49%
) 26.595.222,46 e
08.01.01 DER 22.01.02 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM m2 17051,88 R$ 128 | R$ 1,59 R$  27.112,49 0,02%
08.01.02 DER 22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m3 6650,23 R$ 3,74 | R$ 4,65 R$ 30.923,57 0,02%
08.01.03 DER 22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m3*km 192856,76 R$ 4,64 | R$ 577 R$ 1.112.783,51 0,69%
08.01.04 CDHU 05.09.007 Igﬁfhdeijes*'”ogoo de residuo solido em aterro, fipo M3 6650,23 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  255.368,83 0,16%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
08.01.05 SINAPI 90095 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 67341,31 R$ 6,08 | R$ 7.56 R$  509.100,30 0.32%

DE1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
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08.01.06 DER 220205 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA m3 5137920 | R$ 2014 | Rr$ 2504 | R$ 1.286.535,17 0,80%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA
08.01.07 SINAPI 100979 | QO s A ADEIRA HIDRALLICA (CACAMBA DE 1.90 W1 155 M3 8754370 | R$ 712 | R$ 8,85 RS 77476175 0,48%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA
08.01.08 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2538767,20 | R$ 193 | R$ 240 | R$  6.093.041,28 3,78%
AF_07/2020
08.01.09 CDHU 05.09.007 Iglxooﬁifrses*'”"@ao de residuo solido em aterro, fipo M3 8754370 | R$ 30,89 | R$ 3840 | RS 3.361.678,08 2,08%
08.01.10 DER 220309 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM m3*km 6679295 | R$ 649 | R$ 807 | R$ 539.019,11 033%
08.01.11 DER 220310 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM m3*km 1803409,74 | R$ 447 | R$ 556 | R$ 10.026.958,15 6,20%
08.01.12 CDHU 05.09.007 Zgé‘;gfré’es“”c’@c’o de residuo sdlido em aterro, fipo M3 6679295 | R$ 30,89 | R$ 3840 | R$  2.564.849,28 1,59%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO
(100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
08.01.13 SINAPI 105560 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM M3 766,00 RS 13,75 | R$ 17,09 RS 13.090,94 0.01%
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
L R$
08.02 BASES RESERVATORIO 22.714325.03 14,09%
08.02.01 SIURB INFRA 5020000 | FUNDACAO DE RACHAO M3 16000,58 | R$ 26368 | RS 30778 | R$ 5244.670,11 3,25%
080202 | SIURBINFRA 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA M3 720026 | RS 259.93 | R$ 32312 | R$ 2.326.548,01 1,44%
08.02.03 SICRO 4011492 zm’zg‘;’ de concrefo compactado com rolo - brita me 5600,20 R$ 37663 | R$ 46819 | R$  2.621.957,64 1,63%
08.02.04 DER 24.22.02 %EMOFFLS)%,A TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE m3 6921,02 R$ 86583 | RS 107638 | RS 7.449.647,51 4,62%
08.02.05 DER 242201 SEE%F %FiAMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAQ - ESPESSURA m2 1642083 | R$ 24847 | RS 30887 | R$ 5071.901,76 3,15%
RS
08.03 RAMPA DE ACESSO 236.595.48 015%
08.03.01 SIURB EDIF 17001070 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 72,00 R$ 263944 | R$  3.281,09 RS 23623848 0,15%
08.04 RECOMPOS|CAO ASFAL“CA - AVENIDA LUIZ REVIGLIO + RS 1.91%
' PAVIMENTO NOVO RAMPA DE ACESSO 3.078.345,48 9%
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
08.04.01 SINAPI 97636 VAR v ALKty A el i M2 302014 | R$ 217 | RS 32,53 RS  98.245,15 0.06%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M¢ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
08.04.02 SINAPI 100982 | A A DE 080 N /111 HP] & DESCARGA LIVRE M3 453,02 RS 9,69 | R$ 12,05 R$  5.458,89 0,00%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
08.04.03 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2514267 | R$ 193 | R$ 2,40 RS 60.342,41 0.04%

AF_07/2020
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08.04.04 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 770,14 R$ 47,81 R$ 59,43 R$  45.769.42 0,03%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
08.04.05 SINAPI 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE M3 2748,33 R$ 10,76 | R$ 13,38 R$  36.772.66 0,02%
0.8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA

08.04.06 SINAPI 100979 | R AV ADEIRA LIDRAULICA (CACAMEA DE 120N 7155 M3 274833 | R$ 712 | R$ 8,85 RS 2432272 002%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
08.04.07 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 10361194 | R$ 193 | Rs 240 | RS  248.668,66 0,15%
AF_07/2020
08.04.08 CDHU 05.09.007 Zgé‘;g‘fré’es“”c’wo de residuo sdlido em aterro, fipo M3 3572,83 RS 30,89 | R$ 38,40 R$  137.196,67 0.09%
080409 | SIURBINFRA 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA M3 755,04 R$ 25993 | R$ 30312 | R$  243.968,52 0,15%
080410 | SIURBINFRA 14002003 i’ggEDGi’E%REGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE M3 906,04 R$ 14087 | R$ 175,12 R$  158.665.72 0,10%
08.04.11 SIURB INFRA g0g7000 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA M3 755,04 RS 3280 | R$ 40,77 R$  30.782,98 0.02%

CONSTRUCAO CIVIL

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS
SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM
08.04.12 SIURB INFRA 5099002 DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA M3 755,04 RS 706,90 | R$ 878,75 R$  663.491,40 0,41%
MOVEL COM ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICACAO,
NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVICOS,

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
08.04.13 SINAPI 100987 14 M (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 755,04 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 10.230,79 0,01%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

08.04.14 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 14345,67 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 34.429,61 0,02%
AF_07/2020

08.04.15 SIURB INFRA 5026000 INA.O1 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 6040,28 R$ 7,18 R$ 8,93 R$ 53.939.70 0,03%

08.04.16 SIURB INFRA 5027000 IMPRIMACAQ BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3020,14 R$ 13,47 R$ 16,74 R$ 50.557.14 0,03%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

08.04.17 SINAPI 95996 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E M3 181,21 R$ 1.285,22 R$ 1.597,66 R$ 289.511,97 0,18%

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
08.04.18 SINAPI 100987 14 M® (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 181,21 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 2.455,40 0,00%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
08.04.19 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3986,58 R$ 1,93 R$ 2,40 R$  9.567.79 0,01%
AF_07/2020

INA.O1 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA TIPO "GAP

08.04.20 | SIURBINFRA 9096000 | SR ADED" COM POLIMERO (SEM TRANSPORTE)

M3 151,01 R$ 1.524,31 R$ 1.894,87 R$  286.144,32 0,18%

Pré-Qualificacdo n°® 15/2025 Processo SUPRI 306/2025



mailto:prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
08.04.21 SINAPI 100987 14 M® (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 151,01 R$ 10,90 R$ 13,55 R$ 2.046,19 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
08.04.22 SINAPI 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3322,15 R$ 1,93 R$ 2,40 R$ 7.973,16 0,00%
AF_07/2020
Geogrelha bidirecional com resisténcia & tragdo de 30 kN/m
08.04.23 SICRO 4011562 - deformagédo < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforco de m? 3020,14 R$ 43,07 R$ 53,54 R$ 161.698,30 0,10%
base granular
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
08.04.24 SINAPI 104796 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 904,10 R$ 17,55 R$ 21,82 R$ 19.727.,46 0,01%
08.04.25 SIURB INFRA 5082000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 26219,00 R$ 0,38 R$ 0,47 R$ 12.322,93 0,01%
08.04.26 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 23,05 R$ 47,81 R$ 59,43 R$ 1.369.86 0,00%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
08.04.27 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 944,10 R$ 46,63 R$ 57,97 R$  54.729,48 0,03%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU
08.04.28 SIURB INFRA 5003000 SARJETAO, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M2 1763,00 R$ 32,17 R$ 39,99 R$  70.502,37 0,04%
080429 | SIURB INFRA 5081000 | (RANSFORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA £ M2XKM 5112686 | R$ 117 | R$ 1,45 R$  74.133,95 0,05%
08.04.30 CDHU 05.09.006 Taxa de destinacdo de residuo sdlido em aterro, tipo inerte T 334,29 R$ 47,81 R$ 59,43 R$  19.866,85 0.01%
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
08.04.31 SINAPI 94283 IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. M 944,10 R$ 58,46 R$ 72,67 R$  68.607,75 0,04%
AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
08.04.32 SINAPI 94991 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, M3 113,29 R$ 673,47 R$ 837.19 R$  94.84526 0,06%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
08.05 DIVERSOS RS 2.91%
: 4.695.830,83 e
FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM
08.05.01 SIURB EDIF 17001032 MURETA - GPM-1/DEPAVE M 1984,00 R$ 1.632,51 R$ 2.029,37 R$ 4.026.270,08 2,50%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
08.05.02 SINAPI 103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 7125,63 R$ 23,06 R$ 28,67 R$ 204.291,81 0,13%
08.05.03 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA m3 705,68 R$ 530,38 R$ 659,32 R$  465.268,94 0,29%
R$
08.06 CICLOVIA/PASSEIOS 1.209.595,32 0,75%
ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVACAOQ,
08.06.01 SIURB INFRA 5011000 COMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 4043,89 R$ 24,20 R$ 30,08 R$ 121.640,21 0,08%
08.06.02 SIURB INFRA 5048000 BASE DE BRITA GRADUADA M3 202,19 R$ 259,93 R$ 323,12 R$ 65.331,63 0,04%
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CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
08.06.03 SINAPI 97087 | CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 404389 | R$ 292 | RS 363 | RS 14.479.32 0.01%
AF_09/2021
080604 | SIURB INFRA 7012000 | FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TELA DE AGO kG 1257650 | R$ 1022 | R$ 1270 | R$  159.721,55 0.10%
080605 | SIURB INFRA 7016000 | FORNECIMENTO B APLICACAG DE CONCRETO USINADO M3 28307 | RS 54241 | RS 67427 | RS 190.8656] 0.12%
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
08.06.06 SINAPI 102494 | D LUSO, PRIMER EPOI. AF 037201 M2 202195 | RS 7673 | R$ 9538 | R$ 192.853,59 0.12%
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-
080607 | SIURB EDIF 13002054 | P3O FODOTAIL COLORIDS M2 3960 | R$ 22913 | RS 28483 | R$ 9387997 0.06%
PAVIMENTOS PERMEAVEIS - PERFIL PARA CALCADAS E
080608 | SIURB INFRA 5091001 | PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO M2 202195 | R$ 14745 | R$ 18330 | R$  370.623,44 0.23%
INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRACAO TOTAL
A RS
09 DESVIO DE TRAFEGO 19716 354,00 119%
A RS
09.01 DESVIO DE TRAFEGO 1.916.364.00 119%
EQUIPE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE
OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE
TRAFEGO DO SISTEMA VIARIO, PARA A REALIZACAO DAS
5 | COMPOSICAO | OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UF COM .
09.0101 | COMPOSICAO 5 50 RGP X E ADESVADA NG PABRAG LET o Com | EQXMES 22,00 RS  36.56280 | R$ 4545122 | R$  999.92684 |  062%
MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZACAO, DESVIO E
INTERDICOES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRAFEGO POR
UM PERIODO DE 8H/DIA
EQUIPE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE
OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE
TRAFEGO DO SISTEMA VIARIO, PARA A REALZACAO DAS
- | COMPOSICAO | OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UP COM .
09.0102 | COMPOSICAO ) NS0 CIROFLEX E ADESIVADA NO PABRAG CETSA Com | EQXMES 17,00 R$ 4336536 | R$ 5390748 | R$ 91642706 | 057%
MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAGAO, DESVIO E
INTERDICOES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRAFEGO
PERIODO DE 22:00 AS 06:00 HORAS
TOTAL
GERAL C/ RS 161.243.899,81 2,37%
BDI
BDI: 2431%
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ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI

OBRA: ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUGAO DE OBRAS DE CANALIZAGAO DO
VALE DO SOL/JARDIM RAINHA - FASE II, INCLUINDO CONSTRUGAO DE RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE

CHEIAS

Tipo de Intervengio: CANALIZAGAO, PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

Enderego: Municipio de Itapevi - ITAPEVI/SP

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto Nao
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

. % . = Intervalo de admissibilidade
Itens Siglas Situagao
9 Adotado % o Quartil| Medio | 3° Quarti
AC 3,43% - 3,43% 4,93% 6,71%
Administragdo Central ’ ’ ’ ’
. SG 0,49% - 0,28% 0,49% 0,75%
Seguro e Garantia
Ri R 1,39% - 1,00% 1,39% 1,74%
isco
. ) DF 0,99% - 0,94% 0,99% 1,17%
Despesas Financeiras
L L 6,77% - 6,74% 8,04% 9,40%
ucro
. . CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
. . L ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio)
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria - 0% ou 4,5%, CPRB 0,00% OK ) . )
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneragéo) 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragio BDI PAD 24,31% OK 20,76% 24,18% 26,44%
(Férmula Acérdao TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDI.PAD =

(1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)

1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgdo de Redes
de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.
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ANEXO V
TERMO DE REFERENCIA
1. LOCAIS DE EXECUGAO
LOCAL: JARDIM RAINHA - ITAPEVI/SP.
COORDENADAS: LATITUDE -23.55252, LONGITUDE -46.92327.

As obras e servicos, cujo objeto este Termo de Referénciaregula os parmetros e elementos
serdo executados:

e A candlizagcdo do codrrego Vale do Sol parte praticamente da estaca 80+0,00
percorrendo aproximadamente 700 m até encontrar o emboque da galeria da caixa de
derivacdo, da Fase |;

e O reservatério de amortecimento de cheias paralelo & Avenida Luis Reviglio, na
porcdo superior da bacia.

RUA ESSIO

GRASS| RUA CESAR

#5 R0SS ANTUNES

RUA FABIANA
ROSS ANTUNES

PRACA ANTONIO
QUATRINI

RUA LUIZ
’ REVIGLIO
RUA LUIZ -
REVIGLIO

2. OBJETO

PRE-QUALIFICACAO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE
CANALIZACAO DO VALE DO SOL/JARDIM RAINHA - FASE II, INCLUINDO CONSTRUCAO DE
RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS- ITAPEVI - SP

3. NATUREZA DO OBIJETO
() COMUM

(X) ESPECIAL
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A confratacdo em questdo pode ser caracterizada como obra especial de engenharia
em razdo da complexidade técnica, do elevado grau de especializacdo exigido, da
multiplicidade de disciplinas envolvidas e dos riscos técnicos associados d sua execucdo,
ndo se fratando de obra rotineira ou padronizada.

O objeto contempla a elaboracdo integrada de projetos bdsicos e executivos e a
execucdo de obras de canalizacdo de curso d'adgua em drea urbana consolidada,
incluindo a implantacdo de reservatério de amortecimento de cheias, sistemas de
drenagem interligados, estruturas hidrdulicas de grande porte e intervencdes permanentes
em fundos de vale. Essas atividades demandam solucdes técnicas customizadas,
baseadas em estudos hidroldgicos e hidrdaulicos especificos, andlises geotécnicas,
compatibilizacdo com interferéncias existentes e adequacdo as condicdes locais de
topografia, ocupacdo urbana e regime de chuvas.

Trata-se de empreendimento que envolve interferéncias significativas em dreas sensiveis,
com restricdoes de espaco, necessidade de manutencdo do escoamento durante a
execucdo, convivéncia com redes de infraestrutura existentes, controle rigoroso de
estabilidade das estruturas, seguranca das frentes de obra e mitigacdo de riscos a
populacdo do entorno. Tais caracteristicas exigem planejamento executivo detalhado,
metodologias construtivas ndo padronizadas e elevado nivel de controle técnico, desde a
fase de projeto até a conclusdo da obra.

Adicionalmente, a contfratacdo demanda coordenacdo técnica multidisciplinar,
envolvendo engenharia hidrdulica, geotecnia, estruturas, drenagem urbanag,
pavimentacdo, meio ambiente, seguranca do frabalho e planejamento de obras, com
gestdo integrada de riscos e tomada de decisdes técnicas continuas ao longo da
execucdo. O porte financeiro do empreendimento e a relevancia urbana da intervencdo
ampliom a necessidade de solidez técnica, capacidade gerencial e experiéncia
comprovada da contratada.

Diante dessas caracteristicas, o objeto enquadra-se como obra especial de engenharia,
por exigir alto grau de conhecimento técnico, solucdes especificas, controle intensivo de
qualidade e responsabilidade técnica elevada, diferenciando-se substancialmente de
obras comuns ou de engenharia simples. Tal enquadramento justifica a adog¢do de critérios
técnicos mais rigorosos de planejamento, qualificacdo e execucdo, compativeis com a
complexidade e os riscos envolvidos, assegurando a adequada enfrega do
empreendimento e a protecdo do interesse puUblico.

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O Municipio de ltapevi localiza-se a aproximadamente 36 km da capital paulista, tendo
como principais eixos de acesso as rodovias Castelo Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-
270), além da linha ferrovidria da CPTM, que exerce papel estruturador no processo de
ocupacdo urbana. O territério municipal faz divisa com os municipios de Sdo Rogue,
Santana de Parnaiba, Barueri, Jandira, Cotia e Vargem Grande Paulista, possuindo drea
aproximada de 91 km?, o que o caracteriza como o maior municipio em extensdo territorial
da Regido Oeste da Regido Metropolitana de SGo Paulo (RMSP).

O municipio apresenta clima subtropical, com temperatura média anual em torno de 18,5
°C, e relevo variando de aproximadamente 720 m de altitude, na regido cenfral junto ao
leito do Rio Barueri-Mirim, até cerca de 1.000 m nas dreas mais elevadas da Serra do Itaqui,
proximas ao bairro Ambuitd. Em razdo de suas condicdes geogrdficas e climdticas, o
territério originalmente possuia cobertura vegetal expressiva, representada principalmente
pela Floresta Ombréfila Densa (Mata Atléntica) e por fragmentos da Floresta Ombrdfila
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Mista (Mata de Araucdrias), hoje significativamente reduzidas em decorréncia do processo
de urbanizacdo e industrializacdo ocorrido nas Ultimas décadas.

A expansdo urbana do municipio ocorreu de forma fortemente condicionada & linha
férrea e aos cursos d'dgua, o que, aliado d ocupacdo desordenada e d presenca de
assentamentos irregulares, resulfou na degradacdo ambiental dos fundos de vale,
especialmente de rios e corregos. No que se refere a gestdo dos recursos hidricos, Itapevi
intfegra a Bacia do Alto Tieté (UGRHI 6), mais especificamente a Sub-Bacia Hidrografica
Pinheiros-Pirapora, estando inserido na microbacia do Rio Barueri-Mirim (ou Sdo Jodo),
curso d'dgua que atravessa os municipios de Itapevi, Jandira e Barueri até sua foz no Rio
Tieté.

A urbanizacdo desordenada e a supressdo de dreas naturais de drenagem provocaram
uma série de impactos ambientais e urbanos, tais como: impermeabilizacdo excessiva do
solo, alteracdes topogrdficas, processos erosivos, instabilidade das margens dos cursos
d'agua, assoreamento dos canais, remocdo da vegetacdo ciliar e aumento significativo
do escoamento superficial. Esses fatores resultaram na reducdo da capacidade hidrédulica
dos sistemas naturais, comprometendo a qualidade e a quantidade das dguas superficiais
e subterr@neas e intensificando a ocorréncia de enchentes e inundacdes, com prejuizos
diretos & populacdo.

As consequéncias dessas intervencdoes antrépicas refletem-se na diminuicdo da qualidade
de vida, na recorréncia de eventos criticos durante os periodos chuvosos e na exposicdo
da populacdo a riscos, incluindo perdas matericis, danos & infraestrutura urbana,
interrupcdes na mobilidade, ocorréncia de doencas e, em situacoes extremas, vitimas
fatais.

Nesse contexto, a canalizacdo do Vale do Sol/Jardim Rainha, associada d implantacdo
de sistema de drenagem urbana com ramais interligados e d construcdo de reservatdrio
de contencdo/amortecimento de cheias, apresenta-se como solucdo técnica necessdria
para mitigar os efeitos das cheias, reduzir os riscos de alagamentos recorrentes e
restabelecer condicdes adequadas de escoamento das dguas pluvidis.

Assim, a contratacdo pretendida tem como objetivo promover a seguranca hidrdulica da
drea, melhorar a mobilidade urbana, reduzir danos socioambientais e elevar a qualidade
de vida da populacdo, contribuindo para a prevencdo de eventos extremos e para o
ordenamento sustentdvel do territério urbano, especialmente em dreas historicamente
sujeitas a inundacodes.

5. DA ADOCAO DA PRE-QUALIFICACAO

A adocdo do procedimento auxiliar de pré-qualificacdo, nos termos dos arts. 78 a 80 da
Lei n® 14.133/2021, justifica-se pela elevada complexidade técnica, relevancia estrutural e
impacto urbano do objeto pretendido, qual seja a pré-qualificacdo para a contratacdo
de empresa de engenharia especializada para elaboracdo de projetos bdsicos e
executivos e execucdo de obras de canalizacdo do Vale do Sol/Jardim Rainha - Fase I,
incluindo a construcdo de reservatério de amortecimento de cheias, no Municipio de
ltapevi/SP.

O empreendimento envolve intervencdes de engenharia hidrdulica, drenagem urbana,
obras estruturais e mitigacdo de riscos de cheias, demandando elevado grau de
especializacdo técnica, experiéncia comprovada em obras similares e capacidade
operacional compativel com a magnitude e criticidade dos servicos a serem executados.
Nesse contexto, a pré-qualificacdo mostra-se instrumento adequado e necessdrio para
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assegurar que apenas empresas devidamente capacitadas técnica e economicamente
integrem o universo de potenciais confratadas.

Por meio da pré-qualificacdo, a Administracdo PuUblica poderd avaliar previamente a
aptid@o técnica, a experiéncia anterior, os atestados de capacidade técnica e a
qualificacdo profissional, formando um cadastro de empresas habilitadas a participar das
futuras licitagcoes vinculadas a esse objeto. Tal medida contribui direfamente para:

Garantia da qualidade técnica e da seguranca da contratacdo, ao restringir a
participacdo a empresas com comprovada experiéncia em elaboracdo de projetos e
execucdo de obras de canalizagdo, drenagem e controle de cheias;

Celeridade e eficiéncia dos futuros certames, uma vez que a etapa de habilitacdo serd
previamente superada, reduzindo prazos, custos administrativos e riscos de atrasos;

Aumento da seguranca juridica, da transparéncia e da objetividade, com definicdo clara
e prévia dos critérios de qualificacdo, mitigando controvérsias, recursos administrativos e
questionamentos posteriores;

Melhor planejamento e gestdo do empreendimento, especialmente relevante em obras
de infraestrutura urbana sujeitas a condicionantes ambientais, hidroldgicas e geotécnicas.

Dessa forma, a utilizacdo da pré-qualificacdo estd plenamente alinhada aos principios da
eficiéncia, do planejamento, da economicidade, da seguranca juridica e do interesse
pUblico, previstos na Lei n° 14.133/2021, constituindo medida adequada para assegurar a
contratacdo de empresas qualificadas e a adequada execucdo do objeto, com reflexos
diretos na durabilidade das obras, na mitigacdo de riscos de alagamentos e na protecdo
da populacdo beneficiada.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar as técnicas relacionadas cos
servicos de engenharia, materiais e instalacdes na execucdo de obras para canalizagcdo
de cdrrego, readequacdo do sistema vidrio existente e implantacdo do parque linear.

Corroborando com a preocupacdo de melhoria da mobilidade urbana, a canalizagcdo do
corrego visa corrigir os problemas com alagamentos que ocorrem na regido durante o
periodo de fortes chuvas, bem como, a construcdo do reservatdrio de contencdo das
cheias, garantird maior seguranca e qualidade de vida para a populacdo que circunda a
regido.

Para implantacdo desse projeto serd necessdrio a execucdo de servicos como:
Elaboracdo de Projetos Bdsicos e Executivos, demolicoes, construcdo de canteiro de obras,
servicos de terraplenagem, macrodrenagem, micro drenagem, canalizacdo de cdérrego
em galerias abertas e fechadas de concreto, recuperacdo do pavimento, drenagem e
todos os itens envolvidos e necessdrios em cada servico citado.

7. VISTORIA TECNICA

A visita técnica é FACULTATIVA, os interessados poderdo visitar o local agendando
previamente junto & Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de Obras
através do e-mail sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br. Na visita serd fornecido Atestado de
Visita Técnica em nome da empresa indicando o responsdvel da licitante.
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8. DAS CARACTERISTICAS DA LICITACAO

Considerando a natureza da contratacdo, a licitacdo deverd seguir as seguintes
caracteristicas:

Modalidade: Concorréncia Eletrénica;

Tipo: Menor Preco;

Modo de Disputa: Aberto;

Regime de Contratacdo: Confratacdo Integrada;

Critério de Julgamento: Menor Preco Global;

Empreitada: Por preco Global;

Prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances: 60 dias Uteis.

9. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO:
Serd permitida a participacdo de consércio.

9.1. Em atendimento ao Art. 15. da Lei 14.133/2021 - Salvo vedagdo devidamente
justificada no Termo de Referéncia, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em
consércio, observado o seguinte:

| - Apresentar na fase de habilitacdo o Compromisso PUblico ou Particular de Constituicdo
de Consdrcio, observando:

e Denominacdo do Consércio;

e Composicdo do Consércio, indicando o percentual de participacdo de cada
empresa consorciada, e a quem caberd cada um dos servicos objeto desta licitacdo;

e Prazo de duracdo do Consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
contratual acrescido de 06 (seis) meses;

Il - Indicacdo da empresa lider que representard o Consércio e responderd por ele perante
0 Municipio de ltapevi;

Il - E admitido para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatdério dos valores
de cada consorciado;

IV — E vedado a empresa consorciada participar, na mesma licitac@o, de mais de um
consércio ou de forma isolada;

V - E de responsabilidade soliddria dos intfegrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do confrato.

VI - Compromissos € obrigacdes de cada uma das consorciadas subscritas por seus
representantes, em relacdo ao objeto da presente licitacdo, em especial e expressamente:

e Cada empresa responderd, individual ou solidariamente, por suas obrigacdes de
ordem fiscal e administrativa, até a conclusdo dos servicos a serem contratados com
o Consorcio;

e O Consércio ndo terd a sua composicdo ou constituicdo alterada ou, sob qualquer
forma, modificada, sem prévia anuéncia do Municipio de ltapevi, até o término do
confrato e condicionada & comprovacdo de que a nova empresa do consdrcio
pPossuUi, No Minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela
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empresa substituida para fins de habilitacdo do consdércio no processo licitatério que
originou o contrato;

e Na hipdtese de se sagrar vencedora da licitacdo, em ato anterior & celebracdo do
contrato, o Consércio serd efetivamente constituido e devidamente registrado, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da publicacdo da adjudicacdo e homologacdo
do certame.

e O consoércio ndo se constitui, nem se constituird, em pessoa juridica distinta da de seus
membros.

VIl - Todos os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados
individualmente por cada empresa componente do Consoércio.

10. DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS:

A vedacdo 4 participacdo de cooperativas no presente procedimento de pré-
qualificacdo para confratacdo de empresa de engenharia especializada para
elaboracdo de projetos bdsicos e executivos e execucdo de obras de canalizacdo do
Vale do Sol/Jardim Rainha - Fase |l, incluindo a construcdo de reservatério de
amortecimento de cheias, no Municipio de Itapevi/SP, fundamenta-se na complexidade
técnica, no vulto financeiro e na criticidade operacional do empreendimento, cujo valor
estimativo é de R$ 161.243.899,81.

O objeto envolve obras de grande porte e elevada responsabilidade técnica, abrangendo
engenharia hidrdulica, drenagem urbana, estruturas de contencdo, reservatérios de
amortecimento de cheias, interferéncias em dreas urbanas consolidadas e integracdo
entre projeto e execucdo, exigindo coordenacdo técnica continua, gestdo centralizada,
tomada de decisdo dgil e controle rigoroso de qualidade, prazo e seguranca.

Empreendimentos dessa natureza demandam estrutura organizacional permanente, com
corpo técnico préprio e estével, incluindo engenheiros responsdveis, equipes de campo,
planejamento, controle tecnoldgico, seguranca do trabalho e gestdo ambiental, todos
subordinados a uma Unica direcdo técnica, de forma a garantir padronizacdo de métodos
construtivos, rastreabilidade das decisdes técnicas e continuidade operacional ao longo
de toda a execucdo.

O modelo cooperativista, por sua prépria caracteristica operacional, pressupde a atuacdo
descentralizada e varidvel de cooperados, o que pode comprometer a unidade de
comando técnico, a continuidade das equipes, a padronizacdo dos processos construtivos
e o controle integrado de qualidade, fatores criticos em obras hidrdulicas de grande
complexidade e longa duracdo. Além disso, a eventual rotatividade de profissionais pode
impactar negativamente a curva de aprendizado, o acompanhamento de interferéncias
e a gestdo de riscos inerentes a esse tipo de obra.

Considerando ainda o porte financeiro do contrato, faz-se necessdria capacidade
operacional e gerencial robusta, com estrutura administrativa, equipamentos, sistemas de
planejamento e controle e capacidade de absorcdo de riscos técnicos e operacionais
compativeis com obras de elevado vulto. Tais requisitos sdo mais adequadamente
atendidos por empresas de engenharia estruturadas de forma empresarial, com gestdo
infegrada e responsabilidade técnica claramente definida.

Dessa forma, a vedacdo a participacdo de cooperativas decorre de andlise técnica do
objeto, visando assegurar a qualidade da execucdo, a seguranca das intervencoes, a
continuidade dos servicos e o atendimento aos requisitos técnicos do empreendimento,
preservando o interesse publico e reduzindo riscos de falhas, atrasos ou inconformidades
técnicas ao longo da obra.
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11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. A subcontratacdo de servicos relacionados ao objeto licitado serd permitida, desde
gue solicitada formalmente com as devidas especificacdes e aprovada pela fiscalizacdo
do conftrato.

11.2. A responsabilidade pelos servicos subcontratados serd integralmente da
CONTRATADA, incluindo a supervisdo da execucdo e a garantia da qualidade.

12. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

12.1. Apresentacdo do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contdbeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.

12.2. Os documentos supra referidos (subitem 12.1.) limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 02 (dois) anos, disposto no Art.
69, § 6° da Lei 14.133/2021.

12.3. O Licitante deverd alcancar o Liquidez Corrente e Liquidez Geral maior ou igual a 01
e Indice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,5, apurados a partir dos dados
expressos no Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis, pelas férmulas seguintes:

ILC - indice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILG - indice de Liquidez Geral = Atfivo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo / (Passivo
Circulante + Passivo ndo Circulante)

IEG - indice de Endividamento Geral = Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante/Ativo
Total.

12.4. Deverd ser apresentado junto com os documentos de habilitacdo a comprovacdo
de Patriménio Liquido ou Capital Social corresponde a 10% (dez por cento) do valor
estimado.

Justificativa para a Exigéncia

A exigéncia de comprovacdo da capacidade econdmico-financeira das licitantes
fundamenta-se no art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021, e mostra-se necessdria em razdo
do vulto, da duracdo e da complexidade técnica da contratacdo, que envolve a
elaboracdo de projetos e a execucdo de obras de engenharia de grande porte.

A andlise dos indices econdmico-financeiros tem por finalidade verificar a solidez
patrimonial, a liquidez e a capacidade de endividamento da licitante, permitindo &
Administracdo aferir se a empresa dispde de estrutura financeira compativel com a
assuncdo das obrigacdes contratuais, inclusive quanto & mobilizacdo de recursos,
aquisicdo de insumos, manutencdo de equipes técnicas permanentes e absorcdo de
riscos inerentes d execucdo do objeto.

Por meio desses indicadores, é possivel avaliar a correlacdo entre a dimensdo econdmico-
financeira da empresa e o porte da confratacdo, reduzindo o risco de interrupcoes, atrasos
ou inadimplemento contratual decorrentes de insuficiéncia de capital de giro ou
fragilidade financeira. Tal medida confribui diretamente para a seguranca da execucdo,
a continuidade dos servicos e a adequada entrega do objeto contratado.
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Dessa forma, a exigéncia dos indices econdmico-financeiros ndo possui cardter restritivo,
mas sim preventivo e proporcional, constituindo instrumento essencial de mitigacdo de
riscos e de protecdo do interesse publico, ao assegurar que a contratada detenha
condicdes financeiras adequadas para executar integralmente o contrato nos padrdes
técnicos, prazos e niveis de desempenho exigidos.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA
13.1. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

13.1.1. Prova de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos
Industriais), em plena validade;

13.1.2. Apresentacdo de Certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade
competente - Sistemma CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) /CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
em nome do(s) profissional(is) relacionados/disponibilizados em atendimento ao subitem
12.1.3., comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas e complexidade, técnica
operacional similar ou superior ao seguinte:

a) Reservatério de Amortecimento de Cheia com Volume minimo de 39.802 m3;
b) Execucdo de Travessia sob linha férrea em operacdo - Tunnel Liner;

c) Fundacdo de Rachdo;

d) Recuperacdo Estrutural de Pavimento Asfdltico - Itens de Comprovacdo:

e Base de RAP Espumado;

e Revestimento Asfdltico tipo “GAP Graded”;

e) Execucdo de galeria Pré-Moldada aberta 4,50 x 3,50m - Secdo 15,75m?;

f) Geoforma Téxfil.

g) Transporte com caminhdo basculante.

NOTAS:

1. Para o item RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIA COM VOLUME MINIMO DE
39.802 M3, ndo serd aceito somatdrio de atestados.

2. Para a composicdo de servicos do item - RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO COM BASE DE RAP, poderdo ser apresentados atestados diversos de cada
um dos itens que compdem o servico.

GAP - 3CM
RAP-15CM

3. Para conversdo de medidas de metro cuUbico para metro quadrado, serdo
consideradas as espessuras minimas exigidas para cada item.

4. No caso de necessidade de conversdo da unidade do item - GEOFORMA TEXTIL,
considerar a espessura de 15 cm.

13.1.2.1.  Os itens de relevancia dos atestados poderdo ser destacados com marcador
de fexto.
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13.1.3. Comprovacdo de disponibilidade do responsdvel técnico detentor da CAT por
quaisqguer meios que denotfem compromisso, ainda que futuro, podendo ser carteira de
frabalho, declaracdo de confratacdo futura, contrato de prestacdo de servicos, ou atos
constitutivos da empresa.

13.2. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

13.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsdvel(is) técnico(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.

13.2.2. Atestado(s) ou certiddo(des) de desempenho anterior de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no
6rgdo competente, CREA ou CAU ou CRT, comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas e complexidade, técnica e operacional similar ou superior & parcela de
relev@ncia do objeto.

13.2.3. Para efeito do §1° do artigo 67 da Lei Federal 14.133/2021, considera-se como
parcela de maior relevéncia técnica e valor significativo:

a) Reservatério de Amortecimento de Cheia com Volume minimo de 39.802 m® -
quantidade minima 1un.;

b) Execucdo de Travessia sob linha férrea em operacdo — Tunnel Liner — quantidade
minima 30m;

c) Fundacdo de Rachdo — quantidade minima 16.940,37m3;

d) Recuperacdo Estrutural de Pavimento Asfdltico — Itens de Comprovacdo:

. Base de RAP Espumado — quantidade minima 555,95 m3;

. Revestimento Asfdltico tipo "GAP Graded” — quantidade minima 225,75mé;

e) Execucdo de galeria Pré-Moldada aberta 4,50 x 3,50m — Secdo 15,75m? - quantidade
minima 336,63m;

f) Geoforma Téxtil — quantidade minima 4.692,07m3;

g) Transporte com caminhdo basculante - quantidade minima 3.470.821,24 m3xkm.
Notas:

1. Para o item RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIA COM VOLUME MINIMO DE
39.802 M2, ndo serd aceito somatdrio de atestados.

2. Para a composicdo de servicos do item - RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO COM BASE DE RAP, poderdo ser apresentados atestados diversos de cada
um dos itens que compdem o servico.

GAP - 3CM

RAP-15CM

Exemplo — atestado consta 1.000m?® de RAP — qualquer que seja a espessura, deverds ser
adotada a espessura minima de 3cm para a conversdo 1000/0,03 = 33.300m?

3. Para conversdo de medidas de metro cuUbico para metro quadrado, ser&o
consideradas as espessuras minimas exigidas para cada item.

4. No caso de necessidade de conversdo da unidade do item - GEOFORMA TEXTIL,
considerar a espessura de 15 cm.
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13.2.3.1.  Os itens de relevancia dos atestados poderdo ser destacados com marcador
de texto.

13.4.2. Indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequado e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica gue se responsabilizard pelos trabalhos.

13.4.2.1. A exigéncia de acervo técnico é essencial para garantir que a empresa pPossui
a competéncia necessdria para a execucdo dos servicos contratados. Este acervo é
comprovado por atestados registrados no CREA, que confirmam a experiéncia da
empresa na execucdo de servicos similares.

Os principais motivos para essa exigéncia sao:

. Comprovacdo de Experiéncia: O acervo técnico demonstra que a empresa tem um
histérico comprovado na execucdo de servicos semelhantes aos que serdo contratados.

. Garantia de Qualidade: Permite verificar se a empresa tem a capacidade técnica
necessdria para realizar o servico com a qualidade exigida, minimizando riscos.

. Dessa forma, a cobranca e andlise do acervo técnico garantem que a empresa e
seus profissionais possuem a experiéncia e a capacidade necessdrias para assegurar d
qualidade e conformidade dos servicos prestados.

14. DO ENVIO DE DOCUMENTO PARA PRE-QUALIFICACAO
14.4. DA FORMA DE ENVIO

Os documentos deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio eletrénico,
através da plataforma SOFTPLAN da prefeitura municipal de ltapevi.
Link de acesso a plataforma:

https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/inicio

Caminho de cadastro: Abertura de Servicos > Infraestrutura e Servicos Urbanos >
Cadastro de Pré-Qualificacoes.
Link de acesso ao processo de cadastro:

https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/servico-info /296

14.5. DAS INSTRUGCOES DE ENVIO

a) As declaracdes deverdo ser assinadas digitalmente, através de certificado vdlido, e os
demais documentos autenticados de forma digital.

b) As proponentes deverdo cadastrar somente um processo digital para cada edital
de Pré-Qualificacdo que desejar participar.

c) A plataforma SOFTPLAN possui um limite de tamanho para os arquivos enviados. Os
documentos encaminhados devem ser fracionados ou enviados em pastas compactadas
quando ultrapassarem os limites estabelecidos. Caso seja enviado um Unico arquivo PDF
contendo todos os documentos, deve ser incluido um sumdrio identificando cada
documento e suas respectivas pdginas de referéncia.
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d) Caso seja necessdria complementacdo de documentos enviados no processo, d
solicitacdo deverd ser encaminhada exclusivamente para o) e-mail
prequdlificacao@itapevi.sp.gov.br, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis apds o cadastro do
processo e dentro do periodo de encerramento do edital. A partir do envio dessa
solicitacdo, as tarefas para a alteracdo dos documentos serdo direcionadas na
plataforma. Se as alteragdes solicitadas ndo forem realizadas denfro do prazo
estabelecido e antes do encerramento do edital, a andlise do processo serd realizada com
base exclusivamente nos documentos originalmente enviados.

15. DESCRICAO DOS SERVICOS:

15.1. Para todo e qualqguer fim a que se aplique este Termo de Referéncia, considera-se
as seguintes definicdes para cada um dos servicos que compdem a Relacdo de Servicos
para a execucdo do objeto:

a) Forma de Apresentacdo, Entrega e Aprovacdo:

Na primeira fase serdo elaborados, a partir do anteprojeto disponibilizado pela
Contratante, os projetos Bdsicos.

Apds a aprovacdo dos Projetos Bdsicos, a Contratada dard inicio ao desenvolvimento dos
Projetos Executivos de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado pela
Contratante.

b) Servicos Preliminares: os servicos preliminares incluem toda a sinalizacdo de obra e
isolamento das dreas com tapume, garantido a seguranca dos franseuntes, incluindo
aginda os servicos de levantamento de campo e estudos preliminares para inicio das
atividades.

c) Plano de obras: preliminarmente deverd ser elaborado pelo contratado o Plano de
Obras, a ser aprovado pela Contratante, de acordo com os projetos executivos
aprovados, as prioridades institucionais e as especificidades da drea, observados ainda os
graus de economia e a exiguidade dos prazos, a contratada deverd apresentar o
detalhamento do Plano de Obras, indicando:

e Sequéncia dos servicos de execucdo, definindo o encadeamento das diversas frentes
segundo sua inferdependéncia e sua complementariedade;
e Existéncia de obras prioritdrias dentro da intervencdo global.

d) Cronograma Fisico-financeiro: detalhamento da execucdo das obras de acordo com
os prazos definidos pelo Contrato, e os desembolsos necessdrios para as atividades.

16. SERVICOS PRELIMINARES
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16.1. Como acdes de viabilizacdo do local da obra, a parte de servicos preliminares
confempla o preparo do local de implantagcdo do canteiro e a demolicdo e remocdo de
interferéncias, tanto as definitivas quanto as provisérias.

16.2. Os servicos que dependem de autorizacdo prévia deverdo, quando possivel, ser
planejados de forma a que ndo inferfram na producdo da obra. E fundamental a
observacdo de prazos para a obtencdo de autorizacdes, as quais somente sdo requeridas
apds detalhamento das operacdes, como preparacdo dos servicos e acesso de
equipamentos e pessoas, desvio e implantacdo de rede da concessiondria ECEL (cabos
de distribuicdo de energia elétricas, fibras oticas, telefonia), interferéncias a rede de
galerias de dguas pluviais, etc.

16.3. Caberd ainda aresponsabilidade de promover reunides de trabalho com o propdsito
de identificar interferéncias nas vias publicas, exclusivamente nas dreas de impacto da
obra, junto as concessiondrias das redes de dgua, esgoto, energia elétricas, gds
encanado, fibras dpticas, galerias de dguas pluviais, entre outras, a fim de estabelecer
procedimentos, elaborar estudos, desenvolver projetos cujos custos de operacdo para as
necessdrias remocdes, alteracdes, desvios, adequacdes, serdo de responsabilidade da
Contratante, sendo, eventualmente, objeto de aditivo contratual.

A - DEMOLIGOES E RESIDUOS

Entulhos e outros residuos e materiais provenientes da obra deverdo ser destinados de
acordo com a Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, gue estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo de residuos da
construcdo civil.

B- CANTEIRO DE OBRAS

Para a implantacdo do canteiro de obras deverdo ser executados servicos de apoio &
producdo, com a implantacdo de edificacdes que serdo posteriormente removidas e
contaram com as seguintes instalacdes:

a. Escritério;
b. sanitdrios;
c. refeitdrio;
d. drea de vivéncia;

e. barracdes para producdo de formas, armaduras, pecas pré-fabricadas, protensdo,
com drea adequada para atender os servicos necessArios;

f. ambientes de circulacdo de pedestres e veiculos devidamente sinalizados.

Todos os itens em acordo com a NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
IndUstria da Construcdo) e todas as instalacdes deverdo atender aos requisitos minimos de
insolacdo, ventilacdo e iluminacdo, contendo aberturas voltadas para espacos livres,
desconsiderando-se os locais internos de circulacdo.

Deverdo, ainda, ser previsto os seguintes itens:
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a. Vigilancia, a seguranca do canteiro de obras serd de Unica e restrita responsabilidade
da Contratada;

b. sistema de combate aincéndio de acordo com a legislacdo, cabendo d Contratada
sua manutencdo;

c. infraestrutura necessdria de rede de agua, esgoto, energia elétrica, arruamentos;
d. sistema de comunicagdo visual;

e. dedetizacdo de acordo com os prazos de validade ou guando exigido pela
fiscalizacdo;

f.despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mdo de obra, construcdes
provisérias, instalacdes provisérias, taxas de ligacdes das instalacdes, sinalizacdo proviséria,
locacdes, confratos, e outras necessdrias para completa execucdo, operacdo e
manutencdo desta drea de apoio ds obras.

Ao final dos servicos, a Contratada deverd remover todas as instalagcdes do canteiro,
entregando a fiscalizacdo a drea livre, desembaracada e limpa, removendo todos os
entulhos e residuos. Sendo responsdvel também, pelo bota fora e corte ndo autorizado de
drvores ou plantacdes, deverd, obrigatoriamente, ser preservada a ecologia e a qualidade
ambiental do local de implantacdo e ser atendidas as normas dos érgdos competentes
(ABNT, CETESB, Prefeitura, entre outros, no que couber).

C - ADMINISTRAGAO LOCAL

Constituem a Administracdo Local os servicos técnicos e de apoio d producdo, bem como
a estrutura gerencial, técnica, administrativa e de seguranca das obras.

A administracdo terd como tarefas desde a conducdo dos trabalhos, até o cumprimento
das rotinas de admiss@o, dispensa, elaboracdo de relatdrios, diagramas, plantas auxiliares,
documentos, medicdes, levantamentos, ensaios tecnoldgicos, para o adequado
andamento dos frabalhos.

D - TERRAPLENAGEM

Os servicos de movimentacdo de terra deverdo ser executados atendendo as
especificacoes de qualidade de solo e destinacdo indicados no projetfo.

Os solos para aterros deverdo ser provenientes de empréstimos ou de cortes a serem
escavados, devidamente selecionados e isentos de matérias orgénicas, micdceas e
diatomdceas. Os solos com caracteristicas de Turfas e argilas orgdnicas ndo devem ser
empregados.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo é permitido o uso de solos de baixa capacidade
de suporte (ISC<2% - DNER-ME 049/94) e expansdo maior do que 4% (DNER-ME049/94).

A camada final dos aterros deve ser constituida de solo selecionado na fase de projeto,
dentre os melhores disponiveis, os quais serdio objeto de especificacdes complementares
indicadas em projeto, ndo sendo permitido o uso de solos com expansdo maior do que 2%.

Em regides onde houver ocorréncia de materiais rochosos e na falta de materiais de 1° ou
2% categoria, admite-se, desde que haja indicacdo no projeto, o seu emprego.
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Os servicos de corte, aterro e base estabilizada deverdo ser executados conforme as
normas especificas para esses servicos, sob o acompanhamento da fiscalizagcdo do érgdo
competente.

17. MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM - CANALIZAGAO DO VALE DO SOL/JARDIM
RAINHA

OBIJETIVO

Os servicos e obras de drenagem abrangem a execucdo de dispositivos e elementos
utilizados na captacdo e conducdo de dguas superficiais e na canalizacdo de cdrregos
de pequeno e médio porte.

Todos os servicos das obras deverdo ser conduzidos de modo a atender integralmente as
condicdes estabelecidas em projeto, no que diz respeito & localizacdo, dimensdes,
alinhamentos, cota e detalhes com o fipo de trabalho a que se destinam.

Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, perfeitos, de primeira
qualidade e satisfazer as especificacdées da ABNT. Nenhum material poderd ser utilizado
pela CONTRATADA, sem a prévia aceitacdo da FISCALIZACAO. O material que for
recusado deverd ser imediatamente substituido. Os servicos deverdo ser executados por
operdrios especializados, com o emprego de ferramentas e equipamentos apropriados a
cada tipo de trabalho seguindo as Normas de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho
vigentes no pais, com especial atencdo d NR18. Quando ndo for fornecido pela Prefeitura
do Municipio de ITAPEVI o perfil das obras de drenagem, estes deverdo ser desenvolvidos
pela CONTRATADA e submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO e Orgdos Competentes.

17.1. SERVICOS PRELIMINARES
A) LOCAGAO E NIVELAMENTO

As obras de canadlizacdo e drenagem deverdo ser locadas conforme o projeto,
observando sempre as posicoes das demoispbros projetadas. Qualquer alteracdo deverd
ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Todas as operacdes de locacdo e nivelamento a serem efetuadas ficarGo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA, que deverd utilizar métodos topogrdéficos e
instrumentos compativeis com a precisdo necessdria para execucdo de cada fase da
obra.

A locacdo consistird ndo apenas na demarcacdo no terreno, do eixo da tubulacdo, com
pigueteamento de 20 em 20m e indicacdo dos pontos de singularidades, bem como as
profundidades e largura das valas, mas também em todas as demais obras necessdrias &
completa e correta execucdo do projeto.

B) SERVICOS DE APOIO TECNICO

Antes de iniciar os servicos de escavacdo de valas, a CONTRATADA deverd localizar todas
as interferéncias que estejam na zona a ser atingida pela escavacdo ou em drea préxima
a mesma, inclusive imdveis lindeiros.

A CONTRATADA deverd efetuar o escoramento e sustentacdo de estruturas e instalacdes
que interferrem com a execucdo dos servicos. Caso seja necessdrio, e aprovado pela
FISCALIZACAO, deverd ser providenciado junto da Concessiondria do servico, o
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remanejamento provisorio ou definitivo da instalagdo existente. Todos os danos causados
as instalacoes ou estruturas existentes serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Antes de iniciar os servicos de escavacdo a CONTRATADA deverd fazer, as suas expensas,
laudo das residéncias lindeiras que servird de documento para possiveis demandas
juridicas.

C) MOVIMENTO DE TERRA
C1) ABERTURA DE VALAS E OUTRAS ESCAVAGOES

Os ftrabalhos de escavacdo deverdo ser efetuados por processos mecdnicos, com
utilizacdo de equipamentos adequados que possibilitem a execucdo dos servicos, sob as
condicoes especificadas e a produtividade requerida, acionados por pessoal habilitado,
freinado para tais operacdes e devidamente equipado com todos os EPIs (Equipamentos
de Protecdo Individuais) solicitados pela NR-18.

Havendo restricdes de praca ou acesso a esses equipamentos, os referidos servicos
deverdo ser exe~cu’rodos com equipamentos de pequeno porte ou manualmente, a critério
da FISCALIZACAO.

As escavacoes realizadas em vias pUblicas ou canteiros de obras devem ter sinalizacdo de
adverténcia, inclusive noturna e barreira de isolamento em todo o seu perimetro (item
18.6.11 - NR-18).

E proibido o acesso de pessoas ndo autorizadas &s dreas de escavacdo conforme item
18.6.13 — NR-18.

Onde for necessdria, a escavacdo deverd ser precedida de limpeza superficial do terreno,
para remocdo de obstrucdes naturais ou entulhos, existentes na drea de implantacdo das
obras.

As escavacoes, para abertura de valas ou valetas deverdo ser executados segundo as
linhas de eixo, no sentido de jusante para montante.

As valas para canalizacdo e assentamento de tubos deverdo ser abertas de forma a
resultar, sempre que possivel, uma secdo retangular com profundidade e declividade
estabelecidas em projeto e largura determinada pela dimensdo das aduelas ou dos tubos
a instalar, indicada no projeto.

C2) REGULARIZAGAO DO FUNDO DE VALA

O fundo da vala para assentamento de tubos de concreto deverd ser adequadamente
regularizado e compactado, para receber o embasamento especificado em projeto.

Quando o fundo da vala se situar abaixo do lencol fredtico ou em terreno de consisténcia
fraca, a escavacdo deverd ser aprofundada, de modo a comportar uma comcglc de
material drenante ou embasamento de concreto simples, definido pela FISCALIZACAO.

C3) MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAGAO

Todo material escavado que, a critério da FISCALIZACAO, for apropriado para utilizacdo
no reaterro das valas, poderd ser estocado a uma distdncia superior & metade da
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profundidade medida a partir da borda do talude, desde que haja espaco local,
aguardando o seu reaproveitamento.

Os materiais excedentes e inapropriados da obra serdo destinados a local regularizado
para essa finalidade, previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Ser@o considerados impréprios para utilizacdo em reaterros de valas, todos os materiais
instdveis, tais como: solos micdceos, orgénicos, expansivos, entulho, lixo etc.

C4) EXCESSO DE ESCAVACAO

Todo excesso de escavacdo por desmoronamento de material, ruptura de material ou
deficiéncia de escoramento serd de responsabilidade da CONTRATADA.

C5) REATERRO DE VALAS, VALETAS E OUTRAS ESCAVAGCOES

O reaterro de valas, valetas e outras escavacoes serdio processados, apds a liberacdo da
FISCALIZACAO, até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies originais,
deverd ser executado de modo a oferecer condicdes de seguranca ds obras e bom
acabamento da superficie.

Arotina de frabalho de compactacdo serd em camadas de 20cm e deverd ser executada
com equipamento mecdanico adequado, até atingir a densidade e compactacdo iguais
ou superiores as do terreno natural adjacente. No caso do material proveniente da
escavacdo ndo se prestar para o reaterro, deverd ser utilizado material coesivo e
compactdvel procedente de dreas de empréstimo aprovadas e liberadas pela
FISCALIZACAO.

Apds a execucdo do reaterro, todo material proveniente da escavacdo que ndo houver
sido utilizado deverd ser removido ao bota-fora certificado.

Cé6) ESCORAMENTO

Antes de iniciar os servicos de escavacdes, a CONTRATADA deverd apresentar para
aprovacdo da FISCALIZACAO o projeto de executivo de escoramento das escavacdes,
inclusive cdlculo e ART do responsdvel pelo projeto.

Para elaboracdo do projeto executivo das escavacdes a céu aberto, seréo observadas as
condicoes exigidas na NBR 9.061/85 — Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto, da ABNT.

De acordo com o item 18.6.5 da NR-18 — que se refere a taludes instdveis, as escavacdes
com profundidade superior a 1,25m, devem ter sua estabilidade garantida por estruturas
que suportem as cargas previstas e que, ao mesmo tempo, sejam dotadas de escadas ou
rampas préximas dos postos de frabalho.

Os taludes com altura superior a 1,75m devem fer sua estabilidade garantida conforme
item 18.6.9 da NR-18.

As escavacodes situadas em terreno cuja profundidade da escavacdo, fipo de solo ou
sobrecarga existente na superficie possam provocar eventuais desmoronamentos,
deverdo também ser adequadamente escoradas. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA fodos os danos causados pela ineficiéncia ou falta de escoramentos nas
valas.
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C7) ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS

Sempre que se fizer necessdrio, a CONTRATADA deverd proceder ao esgotamento de
dguas infiltfradas na vala, a fim de permitir a execucdo dos servicos a seco.

O esgotamento deverd se estender durante as operacdes de escavacdo, assentamento
de aduelas e tubos, confeccdo de juntas, fundacdes de apoio e reaterro das valas.

A dgua deverd ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar alagamentos das
dreas vizinhas ao local de trabalho. Na canalizacdo de cérregos de médio e pequeno
porte, a CONTRATADA deverd apresentar, para aprovacdo da FISCALIZACAO, projeto de
desvio tempordrio do coérrego para execucdo das obras.

C8) EMBASAMENTO

A critério da FISCALIZACAO, a base para assentamento de tubos, quando ndo
especificado em projeto, deverd ser constituida por uma camada de pedra britada 1 e 2,
apiloada até a boa arrumacdo e preenchidos os vazios com pd de pedra ou areia, com
espessura final de 10cm.

Nos trechos em que o terreno for de consisténcia fraca, a critério da FISCALIZACAO, os
tubos serdo assentados em berco de rachdo e brita 1 e 2, com espessura suficiente para
garantir a estabilidade da tubulacdo, apiloada até a boa arrumacdo e preenchidos os
vazios com pod de pedra.

A base para assentamento, em qualquer caso, deverd ser preparada para receber a parte
inferior do tfubo, numa largura ndo inferior a 60% de seu diGmefro externo.

1) CANALIZAGAO COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO

As aduelas de concreto armado e demais pecas esfruturais deverdo ter seu Projeto
Estrutural aprovado pela FISCALIZACAO. O Projeto Estrutural deverd também ter a
correspondente ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) emitida por Profissional
devidamente registrado no CREA local.

Deverdo também, em sua origem e previamente as suas concretagens, ter suas armacoes
devidamente vistoriadas por Fiscal da Prefeitura do Municipio de ITAPEVI, sé podendo ser
concretadas apds autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Esta autorizacdo ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade pelas pecas
concretadas, permanecendo como Unica responsavel pelo tfrabalho executado.

As pecas e estruturas que forem concretadas sem a devida autorizacdo da FISCALIZACAO
ndo serdo aceitas para utilizagdo, ficando a CONTRATADA como Unica responsdvel por
sua destinacdo.

E também de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, operacdo e trénsito de
todo o equipamento necessdrio para carga, transporte e posicionamento das pecas pré-
moldadas de concreto, inclusive acessos e interferéncias que possam existir ao longo dos
frabalhos.

As aduelas deverdo assentadas sobre uma base de rachdo de no minimo 1,50 m de
espessura , base de brita de 0,20 m e lastro de concreto 0,10 m.

Pré-Qualificacdo n° 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
59


mailto:prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

Os taludes construidos para conformacdo com o pavimento asfdltico (existente) e a ser
executados deverdo ser revestidos com gramas em placa.

FIGURA 1 - SECAO ESQUEMATICA DO CANAL - (7,50X4,00) M
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FIGURA 2 - SECAO ESQUEMATICA DO CANAL - (5,00X4,00) M
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FIGURA 3 - SECAO ESQUEMATICA DO CANAL - (4,00X4,00) M
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2) CANALIZAGAO COM TUBOS DE CONCRETO ARMADO

A execucdo de sistema de drenagem com tubos de concreto deve obedecer ds
exigéncias e especificacdes do Projefo e normas da ABNT, bem como as
determinacdes da Fiscalizacdo.

2. Todos os tubos com didmetro igual ou superior a 0,60 m deverdo ser armados.

O assentamento da tubulacdo compreende a locacdo, alinhamento, nivelamento e
instalagcdo dos tubos na vala, que deverdo ser assentados sobre lastro de rachdo ou
pedra britada obedecendo rigorosamente as dimensdes, cotas e declividades
estabelecidas em Projeto.

O rejunte dos tubos deverd ser feito com argamassa de cimento e areia no traco 1: 3.

A movimentagdo vertical e/ou horizontal dos tubos deve ser executada de modo a
ndo danificar as pontas, bolsas e revestimento. Para tanto, devem ser utilizadas cintas
de lona ou nylon, posicionadas de forma a ndo causar tensdes adicionais no tubo.
Ndo serdo aceitos pela FISCALIZACAO pecas quebradas, trincadas, fraturadas nas
bordas e/ou que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

3) POCO DE VISITA, CAIXA DE ENCONTRO E BOCA DE LOBO

Os pocos de visita, caixas de encontro e bocas de lobo serdo em alvenaria de fijolos
macicos ou de blocos de concreto preenchidos com concreto graute, assentados
com argamassa de cimento e areia no fraco 1:3 e revestidas intfernamente com a
mesma argamassa, na espessura de 4 cm, sarrafeada e desempenada, obedecendo
as dimensdes e localizagdes indicadas em projeto.

4) POCOS DE VISITAS (PVS)

Os pocos de visitas serdo constituidos de cdmara de tfrabalho e chaminé de entrada,
e tampao de ferro fundido, conforme detalhes do projeto.

O fundo e o teto deverdo ser em laje de concreto armado, com consumo minimo de
cimento de 300kg/m?3, armadura de agco CA-50A com recobrimento minimo de 4cm.
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A laje de fundo deverd ser executada sobre lastro de pedra britada, com espessura
minima de 10cm, sobre terreno firme e devidamente compactado.

5) BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo deverdo ser executadas de acordo com as posicoes e detalhes do
projeto.

As bocas de lobo serdo constituidas de caixas de inspecdo de alvenaria de tijolo
macico ou de bloco de concreto, preenchidos com concreto graute, sobre
embasamento de concreto fck>=20,0MPa e guia tipo “chapéu”.

6) ESCORAMENTO COM PERFIS METALICOS
A) PERFIS METALICOS PARA TRAVAMENTO

Os perfis metdlicos deverdo ser do tipo laminado com secdo transversal de dimensoes
em conformidade com o projefo. Deverdo apresentar como carga de trabalho a
resisténcia de 8 MPa.

A CONTRATADA deverd fornecer os perfis nos tipos e secdes previstas no projeto e em
segmentos parciais, coerentes com os comprimentos estimados e em atendimento ds
condicdes técnicas e construtivas, evitando-se, o tanto o quanto possivel, emendas e
sobras exageradas.

B) PRANCHOES DE MADEIRA

Os pranchdes de madeira a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, com
espessura minima de 0,06 m e altura de 0,20 a 0,30 m. Os pranchdes deverdo ter sua
origem de producdo devidamente certificada, devendo a CONTRATADA apresentar
e manter o arquivo dos Documentos de Origem Florestal (DOF) para cada lote de
produtos a serem utilizados, conforme instituido pela Portaria n° 253, de 18 de agosto
de 2006, do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O DOF constitui licenca obrigatéria para o transporte e armazenamento de produtos
florestais de origem nativa, segundo a legislacdo vigente.

C) MADEIRA EM TORAS OU TRONCOS

A madeira a ser usada em froncos também deverd ter sua origem de producdo
devidamente certificada, devendo a CONTRATADA apresentar e manter o arquivo
dos Documentos de Origem Florestal (DOF) para cada lote de produtos a serem
utilizados, conforme instituido pela Portaria n° 253, de 18 de agosto de 2006, do
Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Os troncos a serem utilizados como pranchdes de vedacdo entre os perfis metdlicos
cravados deverdo ter di@metro compativel com as dimensdes destes perfis, porém
nunca inferiores a 0,10 m.

7) TONNEL LINER

Etapas da execucdo
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¢ Montagem da estrutura:

O processo inicia com a montagem interna da estrutura do tunel, utilizando placas de
aco pequenas que sdo aparafusadas.

e Escavacdo confrolada:

A escavacdo é feita de forma modular e controlada, geralmente partindo de postos
de visita, com o tunel sendo escavado entre um posto e outro.

¢ Garantia de seguranca:

Formas metdlicas sdo fixadas nas chapas de revestimento para reduzir o perigo de
desmoronamento, e a montagem das cambotas (estruturas metdlicas de suporte)
é feita em etapas, com a parte superior sendo instalada antes da inferior.

e Finalizacdo:

Conforme a estrutura avanca, ela é aparafusada e tfravada, garantindo a
estabilidade e a seguranca da obra.

8) RESERVATORIO

O conjunto barragem-reservatério terd a funcdo de amortecer as cheias de tempo de
retorno 100 anos para tempo de retorno 25 anos, prevendo-se desta forma que o
sistema de macrodrenagem tenha sido dimensionado para tempo de retorno = 100
anos, mas com amortecimento.

A barragem foi projetada para altura de 4,50 m, com macico em terra e o fundo em
CCR, para facilitar a limpeza. Nos taludes, foi prevista a contencdo com sistema
construtivo com geoforma téxtil, material largamente utilizado em obras hidréulicas e
geotécnicas. O volume previsto de armazenamento é de 64,5 mil m3. No paramento
de montante o barramento foi prevista uma protecdo com enrocamento, sendo que
este paramento estd na proporcdo 1:3.

Foi prevista também rampa de acesso para manutencdo e limpeza do reservatorio,
com entrada pela avenida Luis Reviglio. Todo reservatério em seu serd cercado com
grade metdlica.

18. SERVICOS DE READEQUAGAO DO VIARIO E RECUPERAGCAO DE PAVIMENTO
EXISTENTE

Secdo |

| — DIRETRIZES

Os servicos de recuperacdo do pavimento serdo executados nos pontos onde as
intervencdes de drenagem danificarem o pavimento ou para readequacdo do vidrio,
nos pontos onde a inferferéncia da drenagem exigir a modificacdo da geometria
existente.
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Os servicos de readequacdo deverdo ser precedidos de fixacdo de faixas instaladas
nos postes da regido afetada com informacdes de datas e hordrios dos servicos, bem
como plano de interrupcdo e desvio de fluxo vidrio, de acordo com as determinacoes
do dérgdo de tr@nsito municipal.

Para a execucdo de fresagem deverd ser observada a existéncia de bocas de lobos
ou guias chapéu, as quais deverdo ser convenientemente isoladas a fim de impedir
gue detritos e residuos de material provoquem entupimento nos bueiros e tubulacoes.

Secdo ll

| — BASE DO PAVIMENTO E RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO EXISTENTE COM
METODOLOGIA EM RAP ESPUMADO

Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga, usinagem, mdo-
de-obra, materiais e equipamentos necessdrios d execucdo e controle de qualidade
da camada de Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto, Readequacdo do
sistema de drenagem superficial e aplicacdo de Revestimento em concreto asfdltico
— CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado & Quente TIPO SMA.

A Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto € uma mistura reciclada a frio
obtida em usina que utiliza como agregado material proveniente da fresagem de
pavimentos asfdlticos (RAP — Reclaimed Asphalt Pavement) - em uma porcentagem
minima de 75% em relacdo & massa total de agregados e filer - agregados adicionais
provenientes de britagem, pd calcdrio, cal hidratada, cimento Portland, ou outro filer,
cimento asfdltico de petrdleo (CAP) sob forma de espuma (Espuma de Asfalto) e dgua
em proporcdes previamente determinadas em laboratério pelo ensaio Proctor,
misturada, espalhada e compactada, de forma a compor uma nova camada de
base do pavimento e executada em conformidade com esta especificacdo.

A camada de base constituida por material fresado com espuma de asfalto deverd
ser empregada em vias que apresentam NCARACTERISTICO = 10 repeticdes de carga
do eixo padrdo de 80 kN no periodo de projeto.

Para definicdo do projeto de mistura e porcentagem dos agregados adicionais é
necessdrio que seja feita uma dosagem criteriosa da granulometria dos materiais e do
teor de betume. E fundamental que a coleta de amostras seja executada de forma a
cobrir as possiveis variacdes dos materiais fresados disponiveis.

A dosagem da mistura reciclada - a ser fornecida pelo contfratado - deve indicar as
seguintes caracteristicas:

i. Composicdo granulométrica de projeto e faixa de trabalho;
ii. Cimento asfdltico de petréleo a ser utilizado;

iii. Teor do cimento asfdltico de petrdleo a ser adicionado na mistura para
formacdo da espuma, bem como a porcentagem de dgua necessdria;

iv. Temperatura de aguecimento do cimento asfdltico de petréleo;

V. Umidade étima da mistura reciclada;

Vi Massa especifica aparente seca mdxima da mistura reciclada;
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Vii. Energia de compactacdo especificada (no minimo Proctor Intermedidrio);
viii. Taxa de expansdo e meia-vida;

iX. Resisténcia média d tracdo indireta, para as condicdes seca e saturada;
X. Relacdo de resisténcias.

EQUIPAMENTOS

Todo equipamento deverd ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo dela receber
aprovacdo, sem o que ndo serd dada a autorizacdo para o inicio dos servicos. Caso
necessdrio, a Fiscalizacdo poderd exigir a vistoria do equipamento por engenheiro
mecdanico ou técnico qualificado.

EXECUCAO

Preparo da Superficie - A superficie que ird receber a camada de mistura reciclada
deverd se apresentar limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais, devendo
ter recebido a prévia aprovacdo por parte da fiscalizacdo.

A camada sobre a qual a Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto serd
executada deverd ter sido previamente recebida de acordo com a respectiva
Instrucdo de Execucdo.

Caso a camada de mistura reciclada ndo seja executada imediatamente apds a
execucdo da camada de apoio subjacente e de modo especial quando a mesma
esteve exposta a chuvas, devem ser realizadas na camada de apoio, que pode ser
constituida pelo subleito, Macadame Hidrdulico, Brita Graduada, Agregado
Reciclado ou solo estabilizado, as determinagcdes pertinentes para liberacdo, a critério
da fiscalizagdo.

Eventuais defeitos existentes na superficie deverdo ser adequadamente reparados
previomente & execucdo da Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto.

Nd&o serd permitida a execucdo dos servicos durante dias de chuva.

A camada de base de material fresado com espuma de asfalto, executada de
acordo com esta especificacdo, deverd ser submetida a um periodo de perda do
excesso de umidade por 72 horas, antes da execucdo do revestimento asfdltico.

A camada de base de material fresado com espuma de asfalto ndo deverd ser
submetida & acdo do tradfego. Em cardter excepcional, a fiscalizacdo poderd
autorizar a liberacdo ao tréafego, por curto espaco de tempo, e desde que tal fato
ndo prejudique a qualidade do servico.

Quando for prevista a imprimacdo da camada de Base de Material Fresado com
Espuma de Asfalto, a mesma deverd ser redlizada apds a conclusdo da
compactacdo, tdo logo se constate a evaporacdo do excesso de umidade. Antes da
aplicacdo da pintura betuminosa, a superficie deverd ser perfeitamente limpa,
mediante o emprego de processos e equipamentos adequados.

MANEJO AMBIENTAL

Pré-Qualificacdo n° 15/2025 Processo SUPRI 306/2025
65


mailto:prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova | Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Telefone: (11) 4143-7600 | prequalificacao@itapevi.sp.gov.br

Os cuidados a serem observados para fins de preservacdo do meio ambiente
envolvem a producdo e aplicacdo de agregados, o estoque e operacdo da usina e
a execucdo da camada.

As usinas utilizadas na producdo da mistura reciclada deverdo estar devidamente
licenciadas pelo érgéo ambiental competente.

CONTROLES
Controles Tecnolégicos - Os controles tecnoldgicos dos insumos, materiais e da mistura

reciclada deverdo ser feitos a partir dos ensaios determinados nas normas pertinentes,
dentre as quais:

a. DNER-ME 138/94,
b. DNER-ME 053/94,
C. DNER-ME 089/94,
d. DNER-ME 086/94,
e. NBR 6954.

Confrole Geométrico e de Acabamento

O Controle de espessura deverd ser feito logo apds a execucdo da camada, pela
locacdo e nivelamento dos bordos d cada 20m envolvendo, no minimo, cinco pontos
da secdo fransversal;

O controle de acabamento da superficie serd apreciado pela Fiscalizacdo, em bases
visuais, em especial atencdo, deverd ser conferida a verificacdo da presenca de
segregacdo superficial.

Il . DA FRESAGEM

Os servicos de Fresagem nas faixas de rolamento serdo iniciados somente apds a
demarcacdo das dreas a serem fresadas, observando-se sempre, as profundidades
de corte e rugosidade indicadas no projeto.

A sinalizacdo proviséria de regulamentacdo e adverténcia para execucdo da obra
serd devidamente implantada antes do inicio dos servicos conforme exigéncias da
Prefeitura Municipal de ITAPEVI.

Anteriormente ao inicio dos servicos de Fresagem serd retirado o excesso de sujeira e
residuos da superficie do pavimento, por meio de varricdo mecdnica. Ao término dos
servicos de fresagem, a pista serd mantida fechada para execucdo dos servicos
subsequentes.

O material oriundo da fresagem serd direcionado para os bota-foras indicados pela
CONTRATANTE, sempre atendendo as especificacdes da Prefeitura de ITAPEVIITAPEVI.

Os locais de bota-fora serdo devidamente aprovados pela FISCALIZACAO, e em
conformidade com a Resolucdo CONAMA n° 307/2002.
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Il.LA. - CONTROLE TECNOLOGICO

O controle da execucdo dos servicos de Fresagem acontecerd através dos seguintes
requisitos:

i. Textura rugosa e uniforme da superficie fresada;
ii. Auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;
iil. Desempeno da superficie (controle da declividade transversal de projeto);

iv. A superficie fresada ndo deverd apresentar falhas no corte, decorrentes de
defeitos no(s) dente(s) e depressdes. Serd verificado, inclusive, o correto atendimento
da especificacdo técnica.

Il - IMPRIMAGAO LIGANTE BETUMINOSA

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre superficie de
base ou de revestimento betuminoso, ambas sdo executadas anterior d execucdo de
uma camada betuminosa qualquer objetivando promover condicdes de aderéncia
entre as mesmas.

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligacdo serd o tipo RR-2C.

A superficie a ser imprimada serd, primeiramente, varrida, a fim de ser eliminado o pdé
e todo e qualquer material solto.

IV - REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE TIPO GAP GRADED COM POLIMERO

As misturas asfdlticas densas e continuas sdo amplamente utilizadas como camada
de revestimento nas vias urbanas. Com o incremento do volume de trédfego e na
configuracdo do mesmo nos Ultimos anos, vem-se aumentando o uso de misturas
asfdlticas com diferentes granulometrias, bem como a incorporacdo de ligantes
asfdlticos modificados. Esse incremento traz a necessidade de um melhor
conhecimento da viabilidade técnica dessas diferentes misturas.

Dentro dessa perspectiva para estes servicos em especial foi adotada a mistura
asfdltica do tipo: CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado d Quente TIPO GAP GRADED
COM POLIMERO, em funcdo das caracteristicas de desempenho superiores ao
método de CBUQ tradicional, listadas abaixo.:

a. Resisténcia ao trincamento e desagregacoes;

b. Reducdo de ruido;

C. Boa micro e macro rugosidade (afrito e aderéncia pneu pavimento);

d. Elevada drenabilidade da dgua, reducdo da aquaplanagem e reflexdo da luz

em periodos chuvosos.

O Concreto Asfdltico constitui-se das camadas asfdlticas finais do pavimento
(acabamento), produzido em usinas apropriadas e que podem ufilizar aditivos de
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ligante asfdltico, agregado minerais, material de enchimento (filler) ou outros aditivos,
conforme especificado em projeto.

Os caminhoes, tipo basculante, utilizados para o transporte do concreto asfdltico,
terdo cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com éleo
vegetal, de modo a evitar a aderéncia da mistura ao fundo ou parede do mesmo.

O equipamento para espalhamento e acabamento serd constituido de
Vibroacabadora, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, nas cotas
e abaulamentos requeridos. Serd equipada, inclusive, com rosca sem-fim, para
espalhar a mistura sem segregacdo, possuindo dispositivo rdpido e eficiente de
direcdo, além de marcha para frente e para trds. Serd equipada, ainda, com sistema
de vibracdo que permita uma pré- compactacdo na mistura espalhada e com
dispositivo de aguecimento da mesa para evitar que a mistura agarre na mesma e
prejudique o acabamento, assim como com sistema de controle de nivel (espessura)
eletrébnico nos dois lados da mesa.

A distribuicdo da mistura serd feita atendendo aos seguintes requisitos:

a. A mistura apresentar-se-d com textura uniforme, sem pontos segregados.
Qualguer falha constatada na superficie serd sanada antes do inicio da
compactacdo, sendo essas serem consideradas como excecdo. Caso a correcdo
seja frequente, a vibro acabadora deverd ser ajustada;

b. Na descarga, o caminhdo deverd ser empurrado pela vibro acabadora, ndo
se permitindo choques ou fravamento dos pneus durante a operacdo;

C. A espessura da camada serd de acordo com o projeto de mistura aprovado,
observado o disposto nas especificacdes técnicas. A espessura da camada
compactada deverd ser maior que 2,5 vezes e menor que 05 (cinco) vezes o di@metro
nominal mdximo agregado;

d. A velocidade da acabadora serd definida em funcdo da capacidade de
producdo da usina, de maneira que ela esteja continuamente em movimento, sem
paralisacdes para esperar caminhdes. A velocidade da acabadora deverd estar,
sempre, entre 2,5 e 10,0 m/minuto. A velocidade de trabalho serd determinada em
funcdo da espessura e largura a espalhar e producdo da usina acrescida de 20%, para
evitar paralisacdes prolongadas, acima de 15 minutos;

O equipamento para a compressdo poderd ser constituido de rolo pneumdtico e
tandem liso vibratério. Todos os rolos deverdo estar lastrados para atender ds
especificacdes de peso recomendadas pelo fabricante do mesmo.

A superficie a ser pavimentada deverd estar seca e limpa, sem presenca de pd ou
materiais soltos.

Imediatamente antes da pavimentacdo, deverd ser feita uma pintura de ligacdo com
emulsdo RR-2C nas taxas previamente definidas.

A compressdo da mistura serd iniciada imediatamente apds o espalhamento (menos
de 1 minuto) e o equipamento deverd atender as definicdes das especificacdes
técnicas.
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A passagem do rolo pneumdtico com a pressdo nos pneus maxima (120 libras), dard
o nUmero de passadas necessdrio a garantira compactacdo da mistura, podendo ser
auxiliado por um rolo vibratério.

A rolagem para acabamento da faixa de rolamento e correcdo de possiveis marcas
de pneus do rolo pneumdatico devem ser com rolo tandem. A temperatura de rolagem
deverd ser aquela capaz de corrigir todas as marcas da pista, deixando a pista com
aspecto uniforme e sem depressoes.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo
ao eixo da pista.

Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressdo deverd comecar sempre
do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverd ser recoberta na
seguinte, pelo menos, 30 cm. Durante a rolagem ndo serdo permitidas
mudancas de direcdo ou inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado, ainda quente.

As rodas do rolo de pneus serdo ligeiramente umedecidas com solu¢cdo adequada e
aprovada pela Fiscalizacdo. Se for utilizada dgua no rolo tandem, ela deverd estar
pulverizada, ndo se permitindo o escorrimento da mesma por gravidade pelo tambor
e empocamento na superficie da camada.

A abertura ao transito de veiculos sé serd permitida apds o completo resfriamento da
camada espalhada.

IV.A. CONTROLE TECNOLOGICO

O controle da execucdo dos servicos de revestimento de concreto asfdltico
acontecerd através dos seguintes requisitos:

a. Determinacdo taxa de imprimacdo;

b. Controle temperatura e espessura de misturas aplicadas;
C. Determinacdo de caracteristicas MARSHALL;

d. Massa especifica aparente;

e. Extracdo de betume;

f. Andlise granulométrica.

V - INFRAESTRUTURA DAS VIAS

A) Guias

Arrancamento e remogdo de guias existentes - Execucdo dos servicos de desmonte
manual ou mecdénico de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto,

separacdo do material e remocdo para bota fora.

Fornecimento e assentamento de guias consistird dos seguintes servicos:
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a. Execucdo de base de concreto;
b. Assentamento de guias;
C. Escoramento de terra.

As guias serdo assentadas sobre uma base de concreto com espessura uniforme de 10
cm. O concreto terd a consisténcia suficiente para assegurar ds guias um
assentamento estdvel, dinda antes do endurecimento.

A resisténcia minima do concreto no ensaio a compressdo simples a 28 dias de idade
serd de 240 kg/cm?2.

O concreto serd contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em
conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O assentamento das guias serd feito antes de decorrido uma hora do lancamento do
concreto na forma. As guias serdo escoradas, nas juntas, por meio de blocos de
concreto (bolas) com a mesma resisténcia da base.

As juntas serdo tomadas com argamassa de cimento e areia de fraco 1:3. A face
exposta da junta serd dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3 mm de
diGmetro, normal ao plano do piso.

As faixas de 1,0 m contiguas as guias serdo aterradas com material de boa qualidade.

O aterro serd feito em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com soquetes
manuais.

B) Sarjetas/Sarjetao

A Construcdo de sarjetas ou sarjetdo de concreto sobre a base de concreto,
previomente preparada, e obedecendo os projetos geométricos da via, alinhamento
e perfil, serdo lancados as formas de madeira que serdo constituidas principalmente
por tdbuas de pinho, as quais estardo devidamente escoradas, evitando-se desta
forma deformacdo quando do lancamento do concreto.

Na ocasido da moldagem das sarjetas e sarjetdes, a cada 7,0 m serd executada uma
junta de contracdo por meio de uma se¢cdo enfraquecida com 4,0 mm de espessura
e 5,0 cm de profundidade.

Concluidos os servicos, o subleito serd feito com a utilizacdo de compactadores de
placa, e o material excedente serd transportado em caminhdes basculantes para
bota-fora.

C) Demoli¢cdo de pavimento asfdltico

O servico consta de demolicdo e remocdo de pavimento de CBUQ das dreas onde
serdo executados os reparos profundos com RAP ESPUMADO os recortes deverdo ter
formato regular. Nos locais em que houver a necessidade de remocdo do pavimento,
seja de asfalto ou de concreto, serd executado mecanicamente. O rompimento do
pavimento se fard utilizando marteletes pneumdticos.
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O material resultante da demolicdo deve ser conduzido imediatamente para bota-
fora para posterior beneficiamento do mesmo. O pavimento de CBUQ deverd ser
previomente serrado, delimitando a drea a ser demolida e o pavimento que
permanecerd.

D) Demolicao mecanizada de sarjeta ou sarjetdo existente

Desmonte, demolicdo e fragmentacdo de sarjetas ou sarjetdes em concreto simples,
inclusive sub-base, ou lastro, com rompedor pneumdtico (martelete), carga e
fransporte para bota fora.

E) BASES DE PEDRA BRITADA

Primeiramente deverd ser realizada a regularizacdo e compactacdo do solo. A
superficie deverd estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e
demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacdo por parte da fiscalizacdo. Eventuais
defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuicdo da
pedra britada.

Apds deve ser executada a camada de base de pedra britada (nUmero 3 e 4).

F) PERFIL GUIAS, SARJETAS E SARJETOES

DETALHE 2:

ESC. 1:10
GUIA E SARJETA

-+

CONCRETO
fek > 20 MPa
| —a=—2

CONCRETO
fok > 15 MPa

0,075/ 0,085

fck=15,0 MPa
A CADA MET

VIl - PASSEIOS

Os passeios serdo executados de acordo com a geometria prevista em projeto, em
piso drenante intertfravado de concreto.

Os blocos de concreto devem estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR-
9780 e NBR-9781, com resisténcia igual ou superior a 35 MPa, sem apresentar

fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter cantos vivos e cor uniforme,
com pigmentos que resistam d alcalinidade do cimento, & exposicdo aos raios solares
e as infempéries.

A escavacdo da caixa serd de até 25cm. Serd feito o aterro e compactacdo do solo
para a base da ciclovia, para receber a aplicacdo das camadas de base e sub-base,
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conforme projeto. Sobre a camada de pedra britada devidomente nivelada e
regularizada, serd feito o espalhamento da camada de pd-de-pedra com espessura
de 5,00 cm que deverd ser compactada.

A colocacdo das pecas, apesar de ser um procedimento simples, requer bastante
atencdo para que sejam atendidos os “desenhos” do projeto, além do alinhamento e
abertura de juntas adequadas. As juntas devem ser regulares, com espessura de
aproximadamente 3,0mm, feitas com espacadores e mantidas por linhas longitudinais
e transversais esticadas. Recortes com serra circular munida de disco abrasivo, e
colocacdo dos pavers para ajustes.

Apds o assentamento, proceder a compactacdo inicial com vibrocompactador de
placa, pelo menos 2 vezes e em direcdes opostas, com sobreposicdo de percursos.
Fazer o rejuntamento das pec¢as com areia fina (grdos menores do que 2,5mm), bem
seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fing,
utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. Realizar novamente
a compactacdo, com pelo menos 4 passadas em diversas diregcdes. Varricdo de
rejunte e compactacado final.

Secado lll
DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIAIS

A Contratada deverd manter uma equipe especialmente treinada, denominada
Equipe de Social, com a finalidade de orientar a populacdo sobre execucdo das
obras, e os impactos durante o periodo, no cotidiano dos moradores das redondezas.

A equipe deverd realizar visitas aos moradores, para divulgacdo dos trabalhos e os
seus objetivos na comunidade/familias. Também deverd informar sobre os eventuais
franstornos causados pelas obras, como impedimento de passagens, barulho de
equipamentos, excesso de poeira causados pela movimentacdo de terras, e outras
ocorréncias comuns a obras da mesma natureza.

A equipe deverd ainda, auxiliar na transferéncia de familias moradoras de dreas que
serdo objeto de desapropriacdo.

Considerando as atividades descritas para o desenvolvimento desses servicos, a
Contratada deverd alocar para a Equipe de Social, os profissionais a seguir
relacionados.

Equipes com composicdo e/ou qualificacdo alternativa poderdo ser propostas, desde
gue de maneira justificada.

o 01 Técnico em Edificacdes.
. 01 Assistente Social ou Técnico de Relacdes PUblicas.
o Agentes Comunitdrios (as), conforme a demanda.

19. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA PARA PROJETOS - PAVIMENTAGAO,
CANALIZAGAO E DRENAGEM E TERRAPLENAGEM

O Projeto Executivo é caracterizado como um conjunto de elementos técnicos
necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, que permita a execucdo
integral da obra com seguranca, economicidade e qualidade.
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Os Projetos deverdo ser concluidos e entregues previamente ao inicio de cada etapa
da obra correspondente, permitindo que a fiscalizacdo avalie e autorize a execucdo.
Eventuais detalhamentos especificos poderdo ser apresentados de forma
complementar, desde que antes da execucdo do respectivo servico.

O projetista deverd:

. Levantar todas as informagdes indispensdveis em campo e em gabinete;

o Analisar e comparar alternativas de solucdo, considerando aspectos técnicos,
ambientais e socioecondmicos;

. Avaliar os custos de implantacdo e manutencdo;

o Selecionar a solucdo mais vidvel do ponto de vista técnico e econdmico,

garantindo compatibilidade com o projeto bdsico fornecido pela Administracdo.

Os Projetos serdo elaborados a partir dos estudos técnicos preliminares, assegurando
a viabilidade de execucdo e o adequado tfratamento dos impactos ambientais. Deve
contemplar a definicGo dos métodos construtivos, prazos de execucdo e
especificacdes, devendo conter, no minimo, os seguintes elementos:

. Estudo técnico preliminar, quando aplicével;

o Desenvolvimento da solucdo escolhida, fornecendo visdo global da obra e
identificacdo clara de todos os elementos constitutivos;

. Laudos técnicos especificos, conforme disciplina;

. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas para
reduzir ao minimo a necessidade de variantes durante a execucdo;

. Memorial descritivo em formato editdvel (.DOC ou .DOCX), com metodologia
de execucdo e justificativa técnica das solucdes adotadas;

o Planilha quantitativa de servicos e fornecimentos (concreto, aco, forma,
insumos de terraplenagem, etc.), em formato editdvel (.XLS ou .XLSX);

o Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (quitada);

. Definicdo de taxas e cargas admissiveis pelo terreno, com base em ensaios
geotécnicos;

. Cdlculo de dimensionamento, atendendo ds normas da ABNT, DNIT e demais
6érgdos reguladores;

. Detalhamento dos elementos estruturais (di@metros, especificacdes de

concreto, quadro de aco, volumes de concreto, dispositivos de drenagem, bueiros e
contencoes);

. Especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados, com
recomendacdes de execucdo e controle tecnoldgico;

o Memodria de cdlculo dos quantitativos;

. Memorial descritivo da metodologia executiva, abordando reconstrucdo do

pavimento, sistemas de drenagem, contencdes, dispositivos de seguranca vidria e
acessibilidade;

o Pranchas grdficas, em formato digital (PDF) assinado e editdvel (DWG, DGN ou
equivalente). Deverd ser enviado para: sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br ou outro e-
mail posteriormente indicado pela fiscalizagdo.

Disciplinas de Projeto a serem entregues:

Geometria

o Definicdo do fracado em planta e perfil longitudinal;

. Locacdo de alinhamentos, eixos e secoes-tipo;

. Estudos de intersecoes, acessos e compatibilizacdo com as vias existentes;
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. Definicdo de dispositivos de seguranca vidria (guarda-corpos, barreiras,
sinalizacdo horizontal e vertical).

Pavimentagdo

Projeto estrutural do pavimento conforme metodologia do DNIT/ABNT;
Definicdo de espessuras de cada camada (sub-base, base e revestimento);
Especificacdo dos materiais e métodos de controle tecnoldgico;
Detalhamento das solucdes de reforco ou reconstrucdo em dreas criticas.

Macrodrenagem, Microdrenagem e Reservatério

o Dimensionamento de dispositivos de micro e macrodrenagem (bocas de lobo,
galerias, sarjetas, dissipadores);

. Definicdo da secdo de canalizacdo do cdrrego e dispositivos de transicdo;

o Estudo hidrdulico de vazdo de projeto, considerando periodo de retorno
adequado;

Compatibilizacdo com sistema existente e prevencdo de alagamentos;

. Medidas de controle de erosdo e assoreamento.

Terraplenagem

o Definicdo de cortes, aterros e volumes de movimentacdo de solo;

o Estudos de equilibrio de massas, indicando dreas de empréstimo e bota-fora;
o Estabilidade de taludes e solucdes de contencdo (muros de arrimo, gabides,
solo grampeado, etc.);

. Recomendacgdes executivas para compactacdo e controle tecnoldgico.

19.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA PARA PROJETO AS BUILT -
PAVIMENTACAO E DRENAGEM

O Projeto As-Built é caracterizado pelo conjunto de elementos grdficos e descritivos
que refratam, com precisé@o, a obra efetivamente executada, incluindo todos os
ajustes, modificacdes e adequacdes realizadas durante a construcado.

Deverd conter informacdes claras e completas sobre a pavimentacdo, drenagem,
sinalizacdo vidria e demais elementos implantados, servindo como documento de
registro definitivo para fins de operacdo, manutencdo, fiscalizacdo e eventuais
ampliacoes futuras.

O projetista deverd levantar em campo todas as informagcdes necessdrias,
contemplando ndo apenas os dispositivos de drenagem e pavimentacdo, mas
também os lotes lindeiros, alinhamentos de guias e sarjetas, dispositivos de
acessibilidade e infraestrutura de iluminacdo puUblica existente.

O servico deve contemplar, no minimo:

o Desenhos técnicos atualizados, em formato digital editdvel (DWG/DGN ou
equivalente), com plantas, cortes, detalhes construtivos e localizacdo
georreferenciada das estruturas implantadas;

o Memodrias de cdiculo revisadas, refletindo as dimensdes e critérios efetivamente
aplicados;
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. Tabelas de quantitativos executados, com indicacdo das variacdes em
relacdo ao projeto executivo;

o Especificacdes técnicas finais dos materiais empregados, incluindo resultados
de ensaios de conftrole tecnoldgico quando aplicdveis;

o Registro fotogrdfico da obra concluida, ilustrando os principais elementos e
solucdes adotadas;

o ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica (quitada) relativa & elaboracdo
do Projeto As Built;

o Pranchas grdficas, em formato digital (PDF) assinado e editdvel (DWG, DGN ou

equivalente). Deverd ser enviado para: sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br ou outro e-
mail posteriormente indicado pela fiscalizacdo.

20. CONSIDERACOES GERAIS

Todos os servicos deverdo obedecer as especificacdes de materiais, equipamentos e
mdo-de-obra constantes no Manual de Normas de D.E.R, PMSP e/ou DNIT.

Os equipamentos, mdquinas e veiculos necessdrios para a boa execucdo das obras
deverdo estar em perfeitas condicdes de uso e serdo de responsabilidade da
contratada.

Os servicos de tfopografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverdo ser
responsabilidades da empresa contratante, e poderd ser assessorada pelo
Departamento de Engenharia.

Apds a conclusdo dos servicos, a obra deverd ser limpa, com varricdo dos excessos de
materiais e retirada, para posterior enfrega a Prefeitura.

21. SEGURANCA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto a
aquisicdo, fornecimento, orientacdo e treinamento para o Equipamento de Protecdo
Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional
conforme a protecdo a qual sdo destinadas. (NR 6 — Equipamento de Protecdo
Individual — EPI).

Caberd ao contratado a sinalizacdo do local de modo a evitar acidentes.

CONDIGOES DE RECEBIMENTO

1. A aceitabilidade da obra estd condicionada:

a) a correta execucdo dos projetos de engenharia;
b) ao acompanhamento e aftestado dos servicos pela fiscalizagdo;
c) aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e

determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico
executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato &
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do "TERMO DE ENCERRAMENTQ" deste contrato
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3. O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com
as condicdes confratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

4. Ao final da execucdo do servico, a CONTRATADA comunicard o fato por escrito ao
funciondrio responsdvel pela fiscalizacdo do contrato, que atestard e lavrard termo
de recebimento provisério, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias,
conftados da comunicacdo.

5. Os termos de recebimento provisério e definitivo ndo eximirdo a contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagcdo em vigor.

6. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranca dos
servicos executados subsistird na forma da lei, mesmo apds seu recebimento definitivo.

22. ORGAMENTO, MEDICAO, PAGAMENTO E CRONOGRAMA

I - ORCAMENTO

A Estimativa Orcamentdria para a contratacdo deste objeto é de R$ 161.243.899,81
(cento e setenta e um milhdes, duzentos e quarenta e trés mil, oitocentos e noventa e

nove redis e oitenta e um centavos), j& acrescido da taxa percentual de BDI, tendo
por referéncia as Tabelas de Precos PUblicos, a seguir, com as respectivas datas-bases:

TABELA DE PRECOS PUBLICOS DATA BASE
PMSP - SIURB INFRA jul/2025
PMSP - SIURB EDIF jul/2025
SINAPI dez/2025
SICRO - DNIT out/2025
DER-SP out/2025
CDHU 200 jan/2026

Correr@o por conta exclusiva do licitante vencedor todos os fributos, taxas e/ou
encargos de qualguer natureza devidos aos poderes pUblicos, federais, estaduais e/ou
municipais, comprometendo-se este a saldd-los, por sua conta, nos prazos e na forma
prevista na legislacdo perfinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e
sociais, mdo de obra, transportes de seu pessoal e de materiais, todos os custos direta
ou indiretamente relacionados com o objeto da confratacdo.

Os custos com o diligenciamento das interferéncias serdo suportados pela
CONTRATADA, enguanto os custos referentes & execucdo e remanejamento caberd
ao Municipio.

O Cronograma de Desembolso Mdximo, por periodo, em conformidade com a
disponibilidade financeira, estard disponivel de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro.

A partir dos precos das Tabelas acima, chegou-se ao seguinte Orcamento Sintético
Estimado, o qual corresponde aos valores mdximos permitidos para as Propostas dos
licitantes interessados.

Il - MEDICAO E PAGAMENTO

CRITERIO DE ACEITABILIDADE:
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A aceitabilidade da obra estd condicionada:

a) d correta execucdo dos projetos de engenharia;
b) ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacdo;
c) aos relatérios de confrole da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e

determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico
executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

MEDICOES:

As medicoes deverdo ser devidamente encaminhadas d Secretaria de Infraestrutura
e Servicos Urbanos de Itapevi, acompanhada de Oficio da Empresa Contratada em
duas vias, no infuito que, seja devidamente protocolado nesta Secretaria.

O Boletim de medicdo deverd estar devidamente preenchido, conforme execucdo
das atividades, sendo que a planilha deverd possuir as férmulas necessdrias, a fim de

evitar erros e distorcdes em valores medidos.

Por fim, a medicdo deverd estar acompanhada dos respectivos documentos:

. Memérias de Cdlculos dos servicos medidos no periodo;

° Croqui da drea correspondente aos servicos medidos no periodo,
devidamente cotadas e acompanhadas das legendas necessdrias;

o Relatdrio fotogrdfico dos servicos medidos no periodo;

Para aprovacdo e liberacdo da Ultima medicdo, a Contratada deve cumprir todo o
objeto do contrato, de modo que, ndo haja nenhuma pendéncia quanto d execucdo
dos servicos e quanto d qualidade, também ndo deve haver pendéncias com relacdo
aos documentos necessdrios para liberacdo da medicdo e comprovacdo da
conclusdo dos servicos.

As medicdes serdo realizadas por meio de eventos, sendo proibido o pagamento
unitdrio dos servicos. A CONTRATADA deve concluir cada evento na sua totalidade e
é responsdvel pelos testes que assegurem a funcionalidade dos servicos parciais.

Os eventos sdo etapas especificas e pré-definidas que, uma vez concluidas e aceitas,
justificam o pagamento parcial. Em anexo a este termo, encontram-se a divisdo dos
eventos da empreitada e o documento de medicdo proposto.

Os eventos previamente estabelecidos neste termo de referéncia podem ser alterados
pela CONTRATADA, com a aprovacdo da fiscalizacdo da prefeitura, e apenas antes
da emissdo da Ordem de Servico.

Para cada evento concluido, a CONTRATADA deve apresentar documentacdo
comprobatdria, incluindo um relatdrio fotografico com data e descricdo das fotos.
Além disso, quando aplicdvel, a CONTRATADA deve fornecer relatérios que
comprovem o funcionamento dos servicos e/ou a enfrega e instalacdo dos
equipamentos relacionados a esta contratacdo.

Ndo hd obrigatoriedade da realizacdo de medicdes mensais, uma vez que deverdo
ocorrer somente com a conclusdo de cada evento.
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A Adminis’rroc;,éo Local serd medida ,formo proporcional & execucdo financeira,
conforme ACORDAQ 2622/2013 - PLENARIO.

FORMA DE PAGAMENTO

1. O Municipio pagard a CONTRATADA, pelos servicos contratados e executados,
0 preco integrante da proposta aprovada.

2. Fica expressamente estabelecido que o preco global, inclui todos os custos
diretos e indiretos para execucdo dos servicos, de acordo com as condicdes previstas
no Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica
remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

3. Cada item deve compreender um ciclo completo que envolva todos os
materiais e equipamentos necessdrios e os servicos contratados e executados,
condicionados & correta execucdo do projeto executivo de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacdo; aos relatérios de controle
da qualidade, contendo os resultfados dos ensaios e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos
impostos pelas normas vigentes da ABNT;

4, Ndo serd admitido o pagamento por item inacabado, como, por exemplo, o
pagamento pelo fornecimento de determinado material, sem que o mesmo tenha
sido devidamente aplicado, aceito e testado/ensaiado, conforme item anterior.

5. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar as notas
fiscais correspondentes & medicdo junto & Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Urbanos.

6. Serd observado o prazo de até 21 (vinte e um) dias para pagamento, contados
a partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal.

7. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante
comprovacdo, pela CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos tfermos do Edital.

8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

lll - CRONOGRAMAS
| - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (em percentual)

1. De acordo com o proposto na planilha, o CRONOGRAMA, que indica as
etapas de conclusdo das obras e servicos, o Municipio realizard os pagamentos, em
cada etapa de servicos, limitados a um percentual sobre o preco global ofertado, tal
qual previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2. Com base nesse cronograma deverd ser gjustado o pagamento, de acordo
com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do
contrato ou de outro documento hdbil.
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23. REAJUSTE E REVISAO DE PREGOS
| - CRITERIO DE REAJUSTAMENTO DE PREGOS

1. Ultrapassada a periodicidade de 12 (doze) meses, mediante requerimento
expresso da Contratada, os precos unitdrios contratuais serdo reajustados, nos termos
do art. 25, § 7° da Lei 14.133/2021, adotando-se o indice INCC - Indice Nacional da
Construcdo Civil da Fundacdo Getllio Vargas, com data base da estimativa de
precos da administracdo e da concessdo do reagjuste.

II- REVISAO DE PRECOS

1. Os valores do confrato que resulte da licitacdo regulada pelo Instrumento
Editalicio, poderdo ser revistos para restabelecimento do equilibrio econdmico
financeiro inicial do confrato, em consondncia com o disposto no art. 124, inciso |,
adlinea “d" da Lei 14133/2021, em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato imprevisivel superveniente, ou de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do confrato como pactuado.

2. O reequilibrio econdmico-financeiro deverd ser solicitado por escrito pela
CONTRATADA, através de requerimento no qual deverd demonstrar de forma analitica
a variagcdo dos valores dos precos que tenham causado o desequilibrio contratual,
assim como deverd comprovar a imprevisibilidade do fato superveniente que tenha
causado o desequilibrio contratual.

24, OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
Sdo obrigacoes da CONTRATANTE:

1. Fornecer & CONTRATADA todos os elementos indispensdveis ao inicio dos
frabalhos;

2. Esclarecer, prontamente, as duividas que l|he sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas d
CONTRATADA;

4, Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos

executados e encaminhar a mesma para pagamento;

6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade;
8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,

verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes, bem como
solucionar os problemas executivos;
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9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes do confrato e das disposicoes
legais que o regem;

10. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com a entrega efetuada ou servigco
prestado, quando em conformidade com o confrato, encaminhando-a ao setor
competente para as providéncias relativas ao pagamento;

11. Fiscalizar a execucdo do ajuste.
25. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas em cldusulas proprias deste
instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, cabe:

1. Nomear formalmente, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da
assinatura deste contrato, um preposto devidamente habilitado, profissional que serd
incumbido de gerir o presente contrato;

9. Apresentar no prazo mdximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do
contrato, a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), dos profissionais envolvidos
na execugdo confratual e registrados nos CREA SP — Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de S&o Paulo, no prazo méximo de até 10(dez) dias corridos da data de
formalizacdo do contrato.

10. Se houver qualquer alteracdo contratual de valor, prazo ou servicos técnicos
executados, os profissionais citados deverdo recolher nova ART complementares e
vinculadas ds iniciais, de forma a demonstrara alteracdo ocorrida, no prazo mdximo
de até 10 (dez) dias corridos da data de formalizagdo do termo de Aditamento que
promoveu a alteracdo do contrato.

11. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo indicada no pre@mbulo deste termo;

12. Dar ciéncia imediata e por escrito a FISCALIZACAO de qualguer anormalidade
que verifigue na execucdo dos servicos, em especial comunicar, em tempo habil,
eventuais obstdculos ao ritmo de qualidade dos trabalhos em execucdo com
proposta de solucdo se for o caso;

13. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuicoes fiscais e
parafiscais, e demais encargos previdencidrios e trabalhistas que sejam devidos em
decorréncia da execucdo do objeto da presente contratacdo, recolhendo-os sem
direito a reembolso;

14. Compromete-se, em atendimento & Lei Federal n° 12.846/2013 a conduzir os
seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer atos lesivos &
Administracdo PUblica, nacional ou estrangeira, abstendo-se de prdticas como as
seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualgquer modo
subvencionar a prdtica dos atos ilicitos previstos em Lei;
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c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos
pratficados.

9. A CONTRATADA obriga-se, por si e por seus prepostos, d manutencdo de sigilo sobre
todos os dados e informacdes fornecidos pela CONTRATANTE, bem como a ndo
divulgar a terceiros quaisquer informacdes relacionadas com o objeto deste confrato,
sem a prévia autorizacdo dada por escrito, respondendo civil e criminalmente pela
inobserv@ncia destas obrigacdes, bem como cumprir as disposicoes contidas na Lei
Federal n.° 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei de Protecdo de Dados Pessoaqis —
LGPD)";

10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009 do

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de
todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinacdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

11. As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverd(do) estar assinadas pela fiscalizacdo
da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsdvel ou corresponsdvel técnico(a) da
contratada;

12. O(s) Livro(s) de Ordem deverd(&o) ser mantido(s) no(s) local(is) de execucdo do(s)
servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP.

26. RECEBIMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS:

Concluido os servicos que compodoem cada Ordem de Servico, a Contratada deverd
solicitar, formalmente, o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo dos servicos que
se dard da seguinte forma:

PROVISORIAMENTE: em até 10(dez) dias Uteis, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusdo dos servicos pela CONTRATADA, apds a realizacdo de vistoria
pela Fiscalizacdo. O recebimento provisério somente serd objeto de vistoria para
recebimento pela Fiscalizacdo, quando os servicos que compdem a Ordem de
Servico em questdo estiverem integralmente concluidos;

DEFINITIVAMENTE: em até 90 (sessenta) dias Uteis contados da vistoria, mediante a
lavratura de termo de aceite, que serd assinado pelas partes, para que seja
configurado o recebimento definitivo;

OBSERVACAO: Se apds o RECEBIMENTO PROVISORIO for identificada qualquer falha
na execucdo, cuja responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para d
efetivacdo do RECEBIMENTO DEFINITIVO serd interrompido, recomecando sua
contagem apds o saneamento das impropriedades detectadas.

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficard obrigada a reparar quaisquer
feitos relacionados & md execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia,
sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para a CONTRATANTE.

27. PRAZOS CONTRATUAIS
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27.1. Prazo de Vigéncia do Conftrato

O prazo de vigéncia do contrato serd de 30 (frinta) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servico, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Servigcos Urbanos.

27.2. Prazo de Execucdo da Obra

O prazo para execucdo da obra serd de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da emissdo
da Ordem de Servico expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos.
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