
25 400

DETALHE DO ENCAIXE
TIPO MACHO-FÊMEA
SEM ESCALA

CORTE 1-1
ESC. 1:25

CORTE 2-2
ESC. 1:25

VISTA FRONTAL
ESC. 1:25

25

450

2
2

9 9

19
7 19

7

25

27
5

25
22

5

150

150 100

150

150

19

7

25

25

63

23

23

16

46

16

46

20

20

20

20

9

91

9

100

(COMPR. ÚTIL)

VER DETALHE "A" NO 
DESENHO
DE-73-167-4H2-023

DRENO TUBO PVC Ø2"

30
0

100

25

DETALHE VIGA DE COROAMENTO
ESC. 1:25

30
0

(4x) N8 C=12000

20

VISTA FRONTAL
ESC. 1:25

2
2

25

27
5

150 150

18

7

20

20

20

20

30
0

100

0,10=LASTRO DE BRITA PARA AGULHAMENTO

RACHÃO

MANTA 
GEOTÊXTIL 
- BIDIM

20
12

0

0,10=LASTRO DE BRITA
0,15=LASTRO DE CONCRETO MAGRO

TOTAL DE AÇO (KG) 1.023,84

LISTA DE FERROS - BARRA AÇO CA-50

POSIÇÃO ø (mm) QUANT. COMPRIMENTO (m) PESO

UNIT. TOTAL UNIT. (kg/m) TOTAL (kg)

N8 8,0 216 12,0 2.592 0,395 1.023,84

TOTAL DE AÇO ( KG ) POR METRO 1,58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO:

PROJETO:

OBRA:

ASSUNTO:

PAVIMENTO:

ZONEAMENTO:

DESENHISTA:

ESCALA:

DATA:

IMPRESSO EM:

TIPO DE PROJETO:

ETAPA:

REVISÃO:

DRENAGEM

DETALHE CANAL

05/2025 1/11:500

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DOS TRABALHADORES

Secretário de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos

Marcos de Oliveira Anjos

COORDENADAS:

INICIO: -23.55760, -46.93950
FIM:      -23.55259, -46.93673

CNPJ nº: 46.523.031/0001-28 
Prefeitura Municipal de Itapevi

Responsável técnico
Antonio Carlos do Amaral Cardoso

CREA nº: 0682274502-SP
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N°:21B N°:25
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ESTAQUEAMENTO

LEGENDA PLANTA

100

SARJETA

GUIA

LEGENDA PERFIL

TERRENO EXISTENTE
GREIDE PROPOSTO

GÁRGULA DUPLA - 2 unidades

16 - NO PERÍODO DE OBRA DEVERÁ SEMPRE GARANTIR O DESAGUE EM LOCAIS ADEQUADOS SEGUINDO O PROJETO.

15 - NAS TRANSIÇÕES DE CORTE PARA ATERRO, AS ESTACAS INDICADAS PARA VALETAS E SARJETAS PODERÃO SER, 
CASO NECESSÁRIO, AJUSTADAS PELA FISCALIZAÇÃO; 

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - OS BUEIROS SERÃO ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE BRITA E OS TUBOS CONCRETO, SERÃO DE CLASSE PA-2,  

3 - CASO O TERRENO EXISTENTE NÃO OFEREÇA SUPORTE PARA ASSENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS
EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA, DE ACORDO COM NBR-8890/2020.

4 - MEDIDAS E COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO ANTES DA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 
DE DRENAGEM.

5 - PARA DETALHES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, VERIFICAR CADERNO DE PROJETOS PADRÕES DE DRENAGEM

DE DRENAGEM ESTABILIZAR COM RACHÃO COMPACTADO.

DESASSOREADOS.
6 - AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E

7 - QUANDO DA ESCAVAÇÃO DE VALAS, DEVERÁ SER CONFIRMADA A POSIÇÃO E COTA DAS INTERFERÊNCIAS:
PETROBRÁS, FIBRA ÓTICA, ADUTORAS, REDES DE TELEFONIA, REDES DE ESGOTO, REDES DE GÁS, ETC.

10 - AS REDES EXISTENTES QUE NÃO FORAM CADASTRADAS DEVERÁ SER ADAPTADA NA OBRA PARA RECEBER A

8- EVENTUAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES, QUE NÃO TENHAM SIDO CADASTRADOS DEVERÃO SER 
COMPATIBILIZADOS COM O NOVO SISTEMA, GARANTINDO O SEU DESAGUE.

9 - AS DECLIVIDADES DAS VALETAS DEVERÃO ACOMPANHAR O TERRENO EXISTENTE E MÍNIMA DE 0,005 m/m, SALVO 

REDE PROJETADA E GARANTIR O DESAGUE.

12 - EM CASO DE RECALQUES AS CAIXAS E TUBOS DEVERÃO SER REALINHADAS E EFETUAR CONSULTA COM ENGENHEIRO 
GEOTÉCNICO.

13 - NO PERÍODO DE OBRA DEVERÁ SER VERIFICADO SE HÁ PRESENÇA DE ÁGUA APÓS A ESCAVAÇÃO, CASO SEJA 

DO DER/SP.

14 - AS MEIO FIOS E SARJETAS EXISTENTES ONDE SERÁ ADAPTADA AO PROJETO DEVERÁ SER EFETUADA LIMPEZA.

NOTAS:

CONFIRMADA, DEVERÁ SER INSTALADO DRENOS PROFUNDOS E CONSULTAR UM GEOTÉCNICO.

INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO.

11 - ENTRADAS NÃO CADASTRADAS DEVERÃO SER INSTALADAS TSS, SARJETÃO OU REBAIXAR A MEIO FIO PARA GARANTIR 
O ACESSO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO:

PROJETO:

OBRA:

ASSUNTO:

PAVIMENTO:

ZONEAMENTO:

DESENHISTA:

ESCALA:

DATA:

IMPRESSO EM:

TIPO DE PROJETO:

ETAPA:

REVISÃO:

DRENAGEM

05/2025 1/31:500

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DOS TRABALHADORES

COORDENADAS:

INICIO: -23.55760, -46.93950
FIM:      -23.55259, -46.93673

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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ESTAQUEAMENTO

LEGENDA PLANTA

100

SARJETA

GUIA

LEGENDA PERFIL

TERRENO EXISTENTE
GREIDE PROPOSTO

GÁRGULA DUPLA - 2 unidades

16 - NO PERÍODO DE OBRA DEVERÁ SEMPRE GARANTIR O DESAGUE EM LOCAIS ADEQUADOS SEGUINDO O PROJETO.

15 - NAS TRANSIÇÕES DE CORTE PARA ATERRO, AS ESTACAS INDICADAS PARA VALETAS E SARJETAS PODERÃO SER, 
CASO NECESSÁRIO, AJUSTADAS PELA FISCALIZAÇÃO; 

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - OS BUEIROS SERÃO ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE BRITA E OS TUBOS CONCRETO, SERÃO DE CLASSE PA-2,  

3 - CASO O TERRENO EXISTENTE NÃO OFEREÇA SUPORTE PARA ASSENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS
EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA, DE ACORDO COM NBR-8890/2020.

4 - MEDIDAS E COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO ANTES DA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 
DE DRENAGEM.

5 - PARA DETALHES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, VERIFICAR CADERNO DE PROJETOS PADRÕES DE DRENAGEM

DE DRENAGEM ESTABILIZAR COM RACHÃO COMPACTADO.

DESASSOREADOS.
6 - AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E

7 - QUANDO DA ESCAVAÇÃO DE VALAS, DEVERÁ SER CONFIRMADA A POSIÇÃO E COTA DAS INTERFERÊNCIAS:
PETROBRÁS, FIBRA ÓTICA, ADUTORAS, REDES DE TELEFONIA, REDES DE ESGOTO, REDES DE GÁS, ETC.

10 - AS REDES EXISTENTES QUE NÃO FORAM CADASTRADAS DEVERÁ SER ADAPTADA NA OBRA PARA RECEBER A

8- EVENTUAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES, QUE NÃO TENHAM SIDO CADASTRADOS DEVERÃO SER 
COMPATIBILIZADOS COM O NOVO SISTEMA, GARANTINDO O SEU DESAGUE.

9 - AS DECLIVIDADES DAS VALETAS DEVERÃO ACOMPANHAR O TERRENO EXISTENTE E MÍNIMA DE 0,005 m/m, SALVO 

REDE PROJETADA E GARANTIR O DESAGUE.

12 - EM CASO DE RECALQUES AS CAIXAS E TUBOS DEVERÃO SER REALINHADAS E EFETUAR CONSULTA COM ENGENHEIRO 
GEOTÉCNICO.

13 - NO PERÍODO DE OBRA DEVERÁ SER VERIFICADO SE HÁ PRESENÇA DE ÁGUA APÓS A ESCAVAÇÃO, CASO SEJA 

DO DER/SP.

14 - AS MEIO FIOS E SARJETAS EXISTENTES ONDE SERÁ ADAPTADA AO PROJETO DEVERÁ SER EFETUADA LIMPEZA.

NOTAS:

CONFIRMADA, DEVERÁ SER INSTALADO DRENOS PROFUNDOS E CONSULTAR UM GEOTÉCNICO.

INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO.

11 - ENTRADAS NÃO CADASTRADAS DEVERÃO SER INSTALADAS TSS, SARJETÃO OU REBAIXAR A MEIO FIO PARA GARANTIR 
O ACESSO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO:

PROJETO:

OBRA:

ASSUNTO:

PAVIMENTO:

ZONEAMENTO:

DESENHISTA:

ESCALA:

DATA:

IMPRESSO EM:

TIPO DE PROJETO:

ETAPA:

REVISÃO:

DRENAGEM

05/2025 2/31:500

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DOS TRABALHADORES

COORDENADAS:

INICIO: -23.55760, -46.93950
FIM:      -23.55259, -46.93673

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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DETALHE TRECHO A CONCRETAR
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TELA Q196 
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TABELA 3 - CANAL CONCRETO 
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ESTAQUEAMENTO

LEGENDA PLANTA

100

SARJETA

GUIA

NOTAS:

1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
2- AS COTAS DE TERRENO EXISTENTE DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO

NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

RECAPEAMENTO

PAVIMENTO INTERTRAVADO

DEMOLIÇÃO DE GUIA 

DEMOLIÇÃO DE SARJETA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO:

PROJETO:

OBRA:

ASSUNTO:

PAVIMENTO:

ZONEAMENTO:

DESENHISTA:

ESCALA:

DATA:

IMPRESSO EM:

TIPO DE PROJETO:

ETAPA:

REVISÃO:

ADUELAS, PLANTAS E DETALHES

05/2025 1/51:500

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DOS TRABALHADORES

Secretário de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos

Marcos de Oliveira Anjos

COORDENADAS:

INICIO: -23.55760, -46.93950
FIM:      -23.55259, -46.93673

CNPJ nº: 46.523.031/0001-28 
Prefeitura Municipal de Itapevi

Responsável técnico
Antonio Carlos do Amaral Cardoso

CREA nº: 0682274502-SP

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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TABELA 3 - CANAL CONCRETO 

N°:22

N°:23

N°:20B

N°:21B

N°:25

N°:20F

N°:11 N°:18 N°:12 N°:17 N°:15A

N°:13

N°:51 N°:7B N°:7C

N°:7A

N°:6
N°:5

N°:3
N°:

N°:7

N°:100

N°:02
N°:605

R. DOS TRABALHADORES

R. DOS TRABALHADORES R. DOS TRABALHADORES

R. DOS TRABALHADORES14

15 16

17

18

19
20

21 22 23
24

25

26
27 28

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

VER
 D

ESEN
H

O
 PAV_1

VER
 D

ESEN
H

O
 PAV_2

VER
 D

ESEN
H

O
 PAV_2

VER
 D

ESEN
H

O
 PAV_3

E=302100

E=302100

E=302150

E=302150

E=302200

E=302200

E=302250

E=302250

E=302300

E=302300

N=7393650

N=7393650

N=7393700

N=7393700

N=7393750

N=7393750

N=7393800

N=7393800

N=7393850

N=7393850

N=7393900

N=7393900
N=7393950

N=7393950

E=302100

E=302150

N=7393650

N=7393700

E=302200

E=302250

E=302300

N=7393800

N=7393800

N=7393850

N=7393950

7.05

6.15

7.18

6.45

5,80

5,00

3.00

2.70

3.00

2.40

3.00

2.40

DETALHE TRECHO A CONCRETAR

TELA Q196 

TELA Q196 

4,00
4,50

3,
00

3,
25

TABELA 3 - CANAL CONCRETO 

ESTAQUEAMENTO

LEGENDA PLANTA

100

SARJETA

GUIA

NOTAS:
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N°:100

N°:02

R. DOS TRABALHADORES
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ESTAQUEAMENTO

LEGENDA PLANTA

100

SARJETA

GUIA

NOTAS:

1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
2- AS COTAS DE TERRENO EXISTENTE DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO

NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

RECAPEAMENTO

PAVIMENTO INTERTRAVADO

DEMOLIÇÃO DE GUIA 

DEMOLIÇÃO DE SARJETA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO:

PROJETO:

OBRA:

ASSUNTO:

PAVIMENTO:

ZONEAMENTO:

DESENHISTA:

ESCALA:

DATA:

IMPRESSO EM:

TIPO DE PROJETO:

ETAPA:

REVISÃO:

ADUELAS, PLANTAS E DETALHES

05/2025 5/51:500

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DOS TRABALHADORES

Secretário de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos

Marcos de Oliveira Anjos

COORDENADAS:

INICIO: -23.55760, -46.93950
FIM:      -23.55259, -46.93673

CNPJ nº: 46.523.031/0001-28 
Prefeitura Municipal de Itapevi

Responsável técnico
Antonio Carlos do Amaral Cardoso

CREA nº: 0682274502-SP

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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PERFIL RAMO 100

28 29 30 30

N°:100

N°:02

R. DOS TRABALHADORES

R. DOS TRABALHADORES
R. DOS TRABALHADORES

R. DOS TRABALHADORES AV. RUBENS CARAM
EZ

22
23

24

25

26

27
28

29 30

P.A.: 0+505,37

PV NI

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

PVE

VER
 D

ESEN
H

O
 D

R
E_2

VER
 D

ESEN
H

O
 D

R
E_3

ESTAQUEAMENTO

LEGENDA PLANTA

100

SARJETA

GUIA

LEGENDA PERFIL

TERRENO EXISTENTE
GREIDE PROPOSTO

GÁRGULA DUPLA - 2 unidades

16 - NO PERÍODO DE OBRA DEVERÁ SEMPRE GARANTIR O DESAGUE EM LOCAIS ADEQUADOS SEGUINDO O PROJETO.

15 - NAS TRANSIÇÕES DE CORTE PARA ATERRO, AS ESTACAS INDICADAS PARA VALETAS E SARJETAS PODERÃO SER, 
CASO NECESSÁRIO, AJUSTADAS PELA FISCALIZAÇÃO; 

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - OS BUEIROS SERÃO ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE BRITA E OS TUBOS CONCRETO, SERÃO DE CLASSE PA-2,  

3 - CASO O TERRENO EXISTENTE NÃO OFEREÇA SUPORTE PARA ASSENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS
EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA, DE ACORDO COM NBR-8890/2020.

4 - MEDIDAS E COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO ANTES DA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 
DE DRENAGEM.

5 - PARA DETALHES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, VERIFICAR CADERNO DE PROJETOS PADRÕES DE DRENAGEM

DE DRENAGEM ESTABILIZAR COM RACHÃO COMPACTADO.

DESASSOREADOS.
6 - AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E

7 - QUANDO DA ESCAVAÇÃO DE VALAS, DEVERÁ SER CONFIRMADA A POSIÇÃO E COTA DAS INTERFERÊNCIAS:
PETROBRÁS, FIBRA ÓTICA, ADUTORAS, REDES DE TELEFONIA, REDES DE ESGOTO, REDES DE GÁS, ETC.

10 - AS REDES EXISTENTES QUE NÃO FORAM CADASTRADAS DEVERÁ SER ADAPTADA NA OBRA PARA RECEBER A

8- EVENTUAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES, QUE NÃO TENHAM SIDO CADASTRADOS DEVERÃO SER 
COMPATIBILIZADOS COM O NOVO SISTEMA, GARANTINDO O SEU DESAGUE.

9 - AS DECLIVIDADES DAS VALETAS DEVERÃO ACOMPANHAR O TERRENO EXISTENTE E MÍNIMA DE 0,005 m/m, SALVO 

REDE PROJETADA E GARANTIR O DESAGUE.

12 - EM CASO DE RECALQUES AS CAIXAS E TUBOS DEVERÃO SER REALINHADAS E EFETUAR CONSULTA COM ENGENHEIRO 
GEOTÉCNICO.

13 - NO PERÍODO DE OBRA DEVERÁ SER VERIFICADO SE HÁ PRESENÇA DE ÁGUA APÓS A ESCAVAÇÃO, CASO SEJA 

DO DER/SP.

14 - AS MEIO FIOS E SARJETAS EXISTENTES ONDE SERÁ ADAPTADA AO PROJETO DEVERÁ SER EFETUADA LIMPEZA.

NOTAS:

CONFIRMADA, DEVERÁ SER INSTALADO DRENOS PROFUNDOS E CONSULTAR UM GEOTÉCNICO.

INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO.

11 - ENTRADAS NÃO CADASTRADAS DEVERÃO SER INSTALADAS TSS, SARJETÃO OU REBAIXAR A MEIO FIO PARA GARANTIR 
O ACESSO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO:

PROJETO:

OBRA:

ASSUNTO:

PAVIMENTO:

ZONEAMENTO:

DESENHISTA:

ESCALA:

DATA:

IMPRESSO EM:

TIPO DE PROJETO:

ETAPA:

REVISÃO:

DRENAGEM

05/2025 3/31:500

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA DOS TRABALHADORES

COORDENADAS:

INICIO: -23.55760, -46.93950
FIM:      -23.55259, -46.93673

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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Assinaturas do documento

"DRENAGEM"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: SL47F1GA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO CARLOS DO AMARAL CARDOSO (CPF: ***.095.058-**) em 19/11/2025 às 11:22:27 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 30/07/2025 - 10:10:03 e válido até 30/07/2028 - 10:10:03.

(Assinatura do Sistema)

INATIVO - MARCOS DE OLIVEIRA ANJOS (CPF: ***.926.838-**) em 19/11/2025 às 11:08:29 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 09:18:42 e válido até 16/07/2028 - 09:18:42.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMI 126968/2025 e
o código SL47F1GA ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMI-126968-2025-1-126968-SL47F1GA-I

